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Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Objekt:
001

Název objektu:
SO 01 Bytový d ům Hubertus

JKSO:
803.25

Stavba:
001

Název stavby:
BD Hubertus rozpo čet

SKP:

Projektant: m3MJ: Počet měrných jednotek: 20 590,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpo čtové náklady
Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

1 460 014,00

0,00

803 008,00

0,00

2 263 021,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:

21,0% činí:

50 930 147,39

10 695 331,00

61 625 478,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpo čet

38 850 743,00

9 816 383,00

0,00

0,00

48 667 126,00

0,00

50 930 147,00

2 474,00

Rozpočet: Základní rozpočet001 Rozpo čet - bytový d ům Hubertus - hrubá stavba

56

Jméno:

Podpis:

1.8.2014

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

001
001
001

BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.2

Rekapitulace stavebních díl ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 6 620 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 4 648 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,0

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 485 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 636,6

33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 220 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,1

38 Kompletní konstrukce 140 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,6

4 Vodorovné konstrukce 11 254 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 913,2

417 Zemní práce 310 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,1

43 Schodiště 342 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,5

62 Úpravy povrchů vnější 104 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

2 049 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 333,7

64 Výplně otvorů 2 243 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,9

99 Staveništní přesun hmot 2 431 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

713 Izolace tepelné 0,00 1 004 148,00 0,00 0,00 0,00 10,3

762 Konstrukce tesařské 0,00 7 853 862,00 0,00 0,00 0,00 154,5

765 Krytiny tvrdé 0,00 958 373,00 0,00 0,00 0,00 5,1

38 850 743,00 9 816 383,00 0,00 0,00 0,00 9 858,0Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 48 667 126,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 48 667 126,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 48 667 126,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 48 667 126,00 0,00

Zařízení staveniště 3,00 48 667 126,00 1 460 014,00

Provoz investora 0,00 48 667 126,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 1,65 48 667 126,00 803 008,00

Rezerva rozpočtu 0,00 48 667 126,00 0,00

2 263 021,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

001
001
001

BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.3

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

1 Zemní práce

1 115 10-1201.R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l
h 720,0000 71,50 51 480,00 0,00000 0,00000

předpoklad čerpání vody v průběhu zemních prací: 30*24 720,0000

2 115 10-1301.R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l
den 30,0000 49,90 1 497,00 0,00000 0,00000

3 131 30-1113.R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ
m3 9 813,4127 179,00 1 756 600,87 0,00000 0,00000

hlavní stavební jáma: (1280*((6,05+3,81*2)/3)+139,3*3,56)+(139*3,6) 6 828,8413
jáma čerpací jímky (S.16b, S.16a, S.24, S.09): 
4*(1,27*4*0,2*0,23/2+1,27*1,27*0,23)

1,9512

jáma výtahy (S.21, S.04): 
4,25*4,25*0,98+0,245*0,98/2*4,25*4+3,75*4,56*0,98+0,245*0,98/2+(4,25+3,7

52,6202

sjížděcí rampa (přibližně vypočteno): 420 420,0000

parkovací zakladač (jižní+střední+severní): 240+140+240 620,0000
svah jámy (jižní+východní+severní+západní): 260+350+310+970 1 890,0000

4 132 30-1111.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ
m3 22,1550 444,50 9 847,90 0,00000 0,00000

rýha pro drenáž: 0,1*221,55 22,1550

5 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m3 12 786,2380 235,00 3 004 765,93 0,00000 0,00000

celkový objem výkopku pronásoben koeficientem nakypření: 1,3*9835,5677 12 786,2380

6 162 70-2199.R00 Poplatek za skládku zeminy
m3 12 786,2380 140,50 1 796 466,44 0,00000 0,00000

celkový objem výkopku pronásoben koeficientem nakypření: 1,3*9835,5677 12 786,2380

Zemní práce1 6 620 658,14 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

7 212 75-2112.R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm
m 221,0000 182,00 40 222,00 0,23382 51,67422

dle výkresu ZS: 44,6+25,4+14,9+16,7+12,2+17+12,5+16,2+39,9+21,6 221,0000

8 213 15-1121.R00 Montáž geotextílie
m2 1 259,1000 15,90 20 019,69 0,00004 0,05036

plocha - půdorys objektu: 1259,1 1 259,1000

9 215 90-1101.R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
m2 1 259,1000 6,40 8 058,24 0,00000 0,00000

10 271 57-1112.R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného
m3 457,5466 780,00 356 886,35 1,93971 887,50772

*Štěrkopískový hutněný polštář tl.min.300mm* : 

*pod podkladový beton zákl.desky s.ú.-6,45m* :  13,40*7,7*0,3 30,9540
7,75*7,7*0,3 17,9025
13,44*7,7*0,3 31,0464
*pod podkladový beton zákl.desky s.ú.-5,3m* :  4,6*4,6*0,3*2 12,6960
*pod podkladový beton zákl.desky s.ú.-3,7,-4,32m* :  (1267,18-2*75,0-39,52-

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

001
001
001

BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.4

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
2*9,34)*0,3 317,6940
*zasypání kolem výškové změny úrovně desky z -4,32 na -3,7m* :  
16,4*0,666*0,3

3,2767

* pod pod podkladní beton pasů nepodsklepené části* :  
2,5*(9,85+9,0+6,1*2)*0,2

15,5250

*hutněný ŠP polštář pod deskou výjezdové rampy* :  4,5*15,0*0,3 20,2500
*hutněný ŠP polštář pod požární nádrží* :  
1,8*1,8*0,3+5,0*3,4*0,3+1,42*5,0*0,3

8,2020

11 273 32-1611.R00 Železobeton základových desek C 30/37
m3 526,9093 2 795,00 1 472 711,49 2,52500 1 330,44598

*deska základová v úrovni -6,45m, tl.cca525mm* :  11,64*5,9*0,525-
0,5*0,5*0,49+1,1*1,1*0,2

36,1744

5,95*5,9*0,525-0,5*0,5*0,49+1,1*1,1*0,2 18,5496
11,60*5,9*0,525-0,5*0,5*0,49+1,1*1,1*0,2 36,0505
*deska základová v úrovni -5,30m* :  2,65*2,71*0,3 2,1544
2,15*2,36*0,3 1,5222

*deska základová v úrovni -4,32m ve spádu1%* :  (883,1-1,65*1,8*2)*0,4 350,8640
-0,5*0,5*0,2*5 -0,2500
+1,1*1,1*0,2*5 1,2100
*smršťovací pruh v úrovni -4,32m* :  23,61*1,6*0,35 13,2216
*deska základová v úrovni -3,70m* :  6,78*14,62*0,35 34,6933
*deska výjezdové rampy tl.0,2m* :  20,877*4,5*0,2 18,7893
*základová deska nepodsklepené části v úrovni -0,35m* :  69,65*0,2 13,9300

12 273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení
m2 198,9456 520,00 103 451,71 0,03925 7,80861

*Bednění obvodu základových desek* : 
*spodní úroveň -6,45* :  2*(11,6+5,9)*0,550 19,2500
2*(5,95+5,9)*0,550 13,0350
2*(11,643+5,9)*0,550 19,2973
*s.ú. -4,32* :  173,51*0,430+2,71+3,22 80,5393
2*23,61*0,360 16,9992
*s.ú. -3,7* :  2*(6,78+14,62)*0,35 14,9800
*s.ú. -5,30* :  2*(2,15+2,36)*0,30 2,7060

2*(2,65+2,71)*0,30 3,2160
* přechod výšek  úrovní desek* :  14,62*0,6 8,7720
*bednění otvorů 500x500x200mm v desce* :  4*0,5*0,2*8 3,2000
*deska výjezdové rampy* :  2*(20,877+4,5)*0,2 10,1508
*deska nepodsklepené části* :  34,0*0,2 6,8000
  Mezisoučet: 198,9456

13 273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění
m2 198,9456 78,80 15 676,91 0,00000 0,00000

*Odstranění bednění základových desek* :  198,9456 198,9456

14 273 36-1821.R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505
t 72,4812 28 380,00 2 057 016,46 1,02174 74,05694

*Výztuž základových desek včetně výztuže ve svislých zdech 
prohloubených čístí* : 
*dle výpisu výztuže v projektové dokumentaci* : 
*(odpočet položek výztuže sloupů)* : 
jižní část : 
-spodní a horní výztuž :  (47270,79-184,944)*0,001 47,0858

-distanční výztuž :  2299,7*0,001 2,2997
-smyková výztuž :  242,88*0,001 0,2429
severní část : 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

001
001
001

BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.5

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
-spodní a horní výztuž :  (20896,421-383,7588)*0,001 20,5127
-distanční výztuž :  841,095*0,001 0,8411

*Výztuž základové desky neposklepené části vč. přilehlé zdi* :  
(357,366+4,382)*0,001

0,3617

*Výztuž výjezdové rampy* :  (63,226+1067,893+6,154)*0,001 1,1373

15 273 36-2021.R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI
t 7,1519 30 630,00 219 062,70 1,05702 7,55970

Výztuž desek základových dle výpisu statika : 
jižní část :  3414,96*0,001 3,4150
severní část :  1365,984*0,001 1,3660
Výztuž základové desky nepodsklepené části vč. přilehlé stěny :  
(172,8*5,27+108,0*7,9)*0,001

1,7639

Výztuž výjezdové rampy :  115,2*5,27*0,001 0,6071

16 274 32-1611.R00 Železobeton základových pasů C 30/37
m3 71,9944 2 795,00 201 224,35 2,52500 181,78586

Železobeton základových pasů nepodsklepené části : 
osa H :  1,2*(0,9*2,35+0,5*8,41)+1,1*0,4*7,1+1,1*0,250*1,2 11,0380
osa J :  1,2*(0,5*8,90+0,9*2,35)+1,1*0,4*8,4 11,5740
osa 9 :  1,2*0,5*7,36+1,1*0,4*8,1 7,9800
osa 10 :  1,2*0,5*7,33+1,1*0,4*8,1 7,9620
pás pod rampou-rošířená část s.h. -4,32m, -3,3m a -2,5m :  
1,0*0,5*7,2*2+1,0*0,520*5,4

10,0080

pás pod rampou od -3,8 do průměrné výšky -2,91 :  5,3*0,5*(2,62+3,2)/2-
1,0*0,5*0,5

7,4615

                          od -2,8 do průměrné výšky -2,24 :  6,40*0,5*(2,62+1,855)/2-
0,8*0,5*0,5

6,9600

                          od -2,5 do průměrné výšky -1,314 :  7,2*0,5*(1,855+0,773)/2 4,7304
základ pod rampou mezi osou 15 a 16 :  
1,0*3,53*0,5+1,0*2,73*0,5+1,33*1,73*0,5

4,2805

  Mezisoučet: 71,9944

17 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 183,3732 384,50 70 507,00 0,03921 7,19006

Bednění pásů nepodsklepené části : 

osa H :  (8,41+2,565+3,445)*0,5+(2*1,0+1,2)*2,35 14,7300
(7,9+3,4+3,74)*1,1 16,5440
osa J :  (8,8+2,565+3,8)*0,5+(2*0,9+1,23)*2,35 14,7030
(8,90+3,40+4,12)*1,1 18,0620
osa 9 :  (9,76+7,36)*0,5+(8,9+8,1)*1,1 27,2600
osa 10 :  2*7,33*0,5+2*8,1*1,1 25,1500
bednění pásu pod rampou : 
od -4,32m :  2*5,3*1,41+1,0*0,5+1,02*1,0 16,4660
od -3,3m :  2*6,4*1,06+0,8*(0,5+1,0) 14,7680

od -2,5m :  2*7,2*1,2+1,0*0,5+0,5*1,23 18,3950
pás pod rampou osa 15 až 16 :  2*(1,0*3,53+1,0*2,73+1,12*1,73)+1,8*0,5 17,2952
  Mezisoučet: 183,3732

18 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 183,3732 78,80 14 449,81 0,00000 0,00000

odbednění základových pásů nepodsklepené části a pod rampou :  
183,3732

183,3732

19 274 36-1821.R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505
t 1,6339 28 260,00 46 174,01 1,02116 1,66847

Výztuž základových pasů dle výpisu statika :  1633,932*0,001 1,6339

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č.6

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

20 693-65020 Geotextilie Geomatex NTB10 200  2x100 m bílá
m2 1 259,1000 18,16 22 865,26 0,00020 0,25182

Základy a zvláštní zakládání2 4 648 325,98 2 549,99976

3 Svislé a kompletní konstrukce

21 311 23-8112.R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 
mm m2 4,5625 626,00 2 856,13 0,18276 0,83384

Dozdívka v obvodových stěnách za překlady : 
1.NP : 
P11 :  1,75*0,25*9 3,9375
P12 :  1,25*0,25*2 0,6250

22 311 23-8114.R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm
m2 3,2918 801,00 2 636,73 0,27127 0,89297

Hlavní vstup do objektu : 
zídky pod rampou a podestou schodiště :  (6,4+1,7)*0,495/2 2,0048
(0,8+4,4)*0,495/2 1,2870

23 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm
m2 33,8063 925,00 31 270,83 0,30605 10,34642

osa E :  (5,3*2+2,9)*3,1-1,1*2,6-1,8*2,6-0,775*0,65 33,8063

24 311 23-8130.R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 
mm m2 30,1500 775,00 23 366,25 0,21215 6,39632

osa 13 :  9,3*3,35-0,3*3,35 30,1500

25 311 23-8132.R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P15 na MC 10, tl.250 
mm m2 149,8848 1 110,00 166 372,13 0,34447 51,63082

Zdivo 3.NP+4.NP-kolem chodby, schodiště a obvodový plášť výtahové 
šachty : 
3.NP :  (4,42*2+2,575+1,7*2+3,27+3,1+3,0+2*4,0)*2,75 88,5088
odpočet otvorů :  -0,95*2,05*4 -7,7900
odpočet sloupů :  -0,25*2,75*2 -1,3750
odpočet překladů :  -0,25*1,25*4 -1,2500
odpočet průvlaku :  -(3,4+3,24)*0,25 -1,6600
4.NP :  (4,42*2+2,575*2+1,7*2+3,1+2,3+4,0*2)*2,90 89,2910

odpočet zešikmení :  -2,0*1,7/2*4 -6,8000
odpočet otvorů :  -0,95*2,05*4 -7,7900
odpočet překladů :  -0,25*1,25*4 -1,2500

26 311 23-8132.R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P15 na MC 10, tl.250 
mm m2 203,9179 1 110,00 226 348,87 0,34447 70,24360

osa H :  20,531*3,4-2,0*2,6-0,9*2,1*5-1,0*2,1-0,8*2,1 51,3754
-(2,5+1,25*6+1,0*2)*0,25 -3,0000
osa 13 (bez výtahové šachty) :  5,95*3,5-0,54*3,5-0,8*2,1-1,25*0,25 16,9425
mezi osou 11 a 12 :  (8,31+1,025)*3,5 32,6725

osa E :  6,0*2*3,0+0,95*3,5 39,3250
osa D :  (2,25+5,3)*3,0 22,6500
osa E-D :  (5,7+3,5+2,6+2,2)*3,5-0,75*1,0-1,0*2,05-0,7*2,05-1,0*0,25*2-

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.7

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1,25*0,25 43,9525

27 311 23-8132.R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P15 na MC 10, tl.250 
mm m2 364,6583 1 110,00 404 770,71 0,34447 125,61384

Nosné zdivo 3.NP + 4.NP jižní část : 

3.NP : 
střední nosné zdi :  2*(2,1+35,82)*(2,75-0,25) 189,6000
odpočet otvorů :  -1,5*2,5 -3,7500
-0,8*2,15*(3+2) -8,6000
-0,95*2,15*(2+3+1) -12,2550
-2,5*2,5 -6,2500
-1,2*2,5 -3,0000
-1,8*2,5 -4,5000
odpořet překladů :  -0,25*1,25*11 -3,4375
-0,25*1,5*1 -0,3750
schodišťová stěna :  (0,9+5,710+3,25)*2,75 27,1150
vnější plášť výtahové šachty :  (2,58+2,21)*2,75 13,1725
4.NP : 
střední nosné zdi :  2*(2,1+35,82)*2,4 182,0160
odpočet otvorů :  -1,5*2,5 -3,7500
-0,8*2,15*(3+2) -8,6000
-0,95*2,15*(2+3+1) -12,2550

-2,5*2,5 -6,2500
-1,2*2,5 -3,0000
-1,8*2,5 -4,5000
odpočet překladů :  -0,25*1,25*11 -3,4375
-0,25*1,5*1 -0,3750
schodišťová stěna :  14,17*2-2,21*2,82 22,1078
vnější plášť výtahové šachty :  (2,33+2,21)*3,30 14,9820

28 311 23-8134.R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P15 na MC 10, tl.300 
mm m2 186,9700 1 287,00 240 630,39 0,32226 60,25295

Nosné zdivo 2.NP-jižní část : 
střední nosné zdi :  2*(2,1+35,82)*(2,75-0,25) 189,6000
odpočet otvorů :  -1,5*2,5 -3,7500
-0,8*2,15*(3+2) -8,6000
-0,95*2,15*(2+3+1) -12,2550
-2,5*2,5 -6,2500
-1,2*2,5 -3,0000
-1,8*2,5 -4,5000
odpočet překladů :  -0,25*1,25*11 -3,4375

-0,25*1,5*1 -0,3750
-0,25*3,0*1 -0,7500
schodišťová stěna :  (0,9+5,710+3,25)*2,75 27,1150
vnější plášť výtahové šachty :  (2,58+2,21)*2,75 13,1725

29 311 23-8134.R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P15 na MC 10, tl.300 
mm m2 76,4338 1 287,00 98 370,30 0,32226 24,63156

Nosné zdivo 2.NP-severní část : 
zeď kolem centrální chodby, schodiště a vnějšího pláště výtahové šachty :  
(4,42*2+2,575+1,7*2+3,27+3,1+3,0+2*4,0)*2,75

88,5088

odpočet otvorů :  -0,95*2,05*4 -7,7900

odpočet sloupů :  -0,25*2,75*2 -1,3750
odpočet překladů :  -0,25*1,25*4 -1,2500

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.8

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
odpočet průvlaku :  -(3,4+3,24)*0,25 -1,6600

30 311 23-8243.R00 Zdivo POROTHERM 40 Profi  P8/10, tl. 400 mm
m2 62,3500 1 120,00 69 832,00 0,35179 21,93411

Obvodové zdivo 1.NP : 
Jižní část : 
-jižní fasáda.......od -0,15 do +0,35 :  (13,4+3,66+23,3)*0,5 20,1800
odpočty otvorů- dveřní :  -(0,8+1,4+2,2)*0,5 -2,2000
                        -sloup ŽB :  -0,28*0,5 -0,1400
-východní fasáda.....od -0,15 do+ 0,35 :  18,56*0,5 9,2800
odpočty otvorů : 

                         -žb sloup :  -0,4*0,5*3 -0,6000
-severní fasáda........od -0,15 do +0,35 :  (2,14+12,53)*0,5 7,3350
  Mezisoučet: 33,8550
Spojovací část mezi jižní a severní částí (pod deskou D13) : 
-východní fasáda.......od -0,15 do +0,35 :  8,8*0,5+1,56*0,5+0,44*0,5 5,4000
odpočet otvorů :  -(3,0+3,5)*0,5 -3,2500
-západní fasáda........od -0,15 do +0,35 :  9,4*0,5+2,0*0,5+0,44*0,5 5,9200
odpočet otvorů : 
-1,1*0,5*1 -0,5500

  Mezisoučet: 7,5200
Severní část : 
-jižní fasáda................od -0,15 do +0,35 :  (6,17+2,46)*0,5 4,3150
odpočty otvorů : 
-1,1*0,5 -0,5500
-východní fasáda..........od -0,15 do +0,35 :  8,11*0,5 4,0550
-severní fasáda..............od -0,15 do +0,35 :  29,61*0,5 14,8050
odpočty otvorů :  -1,1*0,5*3 -1,6500

  Mezisoučet: 20,9750

31 311 23-8244.R00 Zdivo POROTHERM 44 Profi  P10,  tl. 440 mm
m2 452,8300 1 223,00 553 811,09 0,37944 171,82182

2.NP :  2*(31,80+10,12)*2,75 230,5600
odpočet otvorů :  -0,6*1,25*4-1,1*1,5*14-1,1*2,05*2-1,1*0,75-1,1*2,4*4 -41,9950
odpočet prostupů :  -0,55*0,4*2 -0,4400
odpočet překladů :  -0,25*1,5*16 -6,0000
-0,25*1,0*4 -1,0000

-0,25*1,75*4 -1,7500
-0,075*1,0*2 -0,1500
průvlak u schodiště :  -0,5*2,5 -1,2500
  Mezisoučet: 177,9750
3.NP :  2*(31,8+10,12)*2,50 209,6000
odpočet otvorů :  -1,1*1,5*16-0,6*1,25*4-1,1*1,25-1,1*2,4*4 -41,3350
odpočet průvlaku schodiště :  -0,36*2,5 -0,9000
  Mezisoučet: 167,3650
4.NP-nadezdívka :  2*31,8*0,75 47,7000

štítové stěny :  36,0*2-1,1*2,4*4-1,1*1,5 59,7900

32 311 23-8244.R00 Zdivo POROTHERM 44 Profi  P10,  tl. 440 mm
m2 540,1403 1 223,00 660 591,59 0,37944 204,95084

2.NP :  2*(36,7+14,02)*2,75 278,9600
odpočet otvorů :  -1,1*2,05*6 -13,5300
-1,1*1,5*21 -34,6500
-0,55*0,4*4 -0,8800
-1,1*2,4*4 -10,5600

-1,1*0,75*1 -0,8250
odpočet překladů :  -0,25*1,5*31 -11,6250

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.9

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
-0,075*1,0*4 -0,3000
odpočet průvlaku :  -0,5*3,0 -1,5000

  Mezisoučet: 205,0900
3.NP (odpočet výšky průvlaku) :  2*(36,7+14,02)*(2,75-0,25) 253,6000
odpočet otvorů :  -1,1*2,4*6 -15,8400
-1,1*1,5*25 -41,2500
-1,1*1,25*1 -1,3750
  Mezisoučet: 195,1350
4.NP + 5.NP : 
štítové stěny :  60,3*2 120,6000
odpočet věnců :  -2,0*0,2*2 -0,8000
-10,515*0,25*2 -5,2575
-0,36*0,2*2 -0,1440
-4,02*0,26*2 -2,0904
-0,37*0,22*2 -0,1628
odpočet otvorů :  -1,1*2,4*2*2 -10,5600
-1,1*1,5*3*2 -9,9000
-1,1*1,25*2*2 -5,5000
nadezdívka :  2*35,82*0,75 53,7300

  Mezisoučet: 139,9153

33 311 23-8244.R00 Zdivo POROTHERM 44 Profi  P10,  tl. 440 mm
m2 311,9936 1 223,00 381 568,17 0,37944 118,38285

Obvodové zdivo 1.NP : 
Jižní část : 
-jižní fasáda.......od -0,15 do +3,55 :  (13,4+3,66+23,3)*3,5 141,2600
odpočty otvorů- dveřní :  -(0,8+1,4+2,2)*2,6 -11,4400
                        -okenní :  -1,2*1,75*13 -27,3000

                        -niky :  -0,680*1,525 -1,0370
                        -niky :  -0,29*0,51*3 -0,4437
                        -sloup ŽB :  -0,28*3,5 -0,9800
                        -překlady nad otvory :  -
0,25*(1,25*1+1,5*13+1,75*1+1,0*1+2,25*1)

-6,4375

-východní fasáda.....od -0,15 do +3,55 :  18,56*3,5 64,9600
odpočty otvorů-okenní :  -1,2*1,75*6 -12,6000
                         -nika :  -0,4*3,5 -1,4000
                         -žb sloup :  -0,4*3,5*3 -4,2000
                        -překlady :  -0,25*1,5*6 -2,2500

-severní fasáda........od -0,15 do +3,55 :  (2,14+12,53)*3,5 51,3450
odpočty otvorů-okna :  -1,2*1,75*5 -10,5000
                        -překlady :  -0,25*1,5*5 -1,8750
                       -otvory :  -0,35*0,35 -0,1225
-západní fasáda.......od +2,0 do 3,35 :  14,90*1,35 20,1150
odpočty otvorů-okna :  -1,2*0,6*2 -1,4400
                        -sloupy žb :  -0,4*1,35*2 -1,0800
                        -překlady :  -0,25*1,5*2 -0,7500

  Mezisoučet: 193,8243
Spojovací část mezi jižní a severní částí (pod deskou D13) : 
-východní fasáda.......od -0,15 pod průvlak :  8,8*2,5+1,56*3,5+0,44*3,1 28,8240
odpočet otvorů :  -(3,0+3,5)*2,35 -15,2750
-západní fasáda........od -0,15 po desku a průvlaky :  
9,4*3,35+2,0*3,5+0,44*3,1

39,8540

odpočet otvorů :  -1,2*1,75*2 -4,2000
-0,6*1,0*1 -0,6000
-1,1*2,6*1 -2,8600
-0,29*0,51*2 -0,2958

-0,25*1,5*3 -1,1250
-0,25*1,75*3 -1,3125

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.10

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
-0,25*1,0*1 -0,2500
-0,25*1,25*1 -0,3125

sloup u vstupu :  0,5*3,650 1,8250
  Mezisoučet: 44,2722
Severní část : 
-jižní fasáda................od -0,15 do +3,35 :  (6,17+2,46)*3,5 30,2050
odpočty otvorů :  -1,2*1,75*3 -6,3000
-1,1*2,6 -2,8600
-0,25*(1,5+1,75)*3 -2,4375
-0,25*1,5 -0,3750
-východní fasáda..........od -0,15 do +3,35 :  8,11*3,5 28,3850
odpočty otvorů :  -0,44*0,4 -0,1760
-1,2*1,75*4 -8,4000
-0,25*1,5*4 -1,5000
-severní fasáda..............od -0,15 do +3,35 :  29,61*3,5 103,6350
odpočty otvorů :  -1,1*2,6*3 -8,5800
-1,2*1,75*3 -6,3000
-0,6*1,25 -0,7500
-0,29*0,51 -0,1479

-0,61*0,55 -0,3355
-0,5*1,5*2 -1,5000
-0,25*1,5*3 -1,1250
-0,5*1,0*1 -0,5000
-západní fasáda..............od -0,15 do +3,35 odpočet železobetonové části :  
(8,72+1,31*2)*(3,5-2,15)

15,3090

  Mezisoučet: 136,2471
Odpočet zdiva 40CB-dvě řady :  -62,35 -62,3500

34 317 12-1033.RT1 Překlad nenosný do příčky Ytong

překlad Ytong 1200 x 249 x 75 mm
kus 24,0000 226,00 5 424,00 0,02020 0,48480

Překlad Ytong NEP7,5-dl.1,50mm : 
2.NP : 
P61 :  1*8 8,0000
3.NP : 
P61 :  1*8 8,0000
4.NP : 
P61 :  1*8 8,0000

35 317 12-1033.RT1 Překlad nenosný do příčky Ytong
překlad Ytong 1200 x 249 x 75 mm

kus 15,0000 226,00 3 390,00 0,02020 0,30300
Překlad Ytong NEP7,5-dl.1,50mm : 
2.NP : 
P61 :  1*5 5,0000
3.NP : 
P61 :  1*5 5,0000

4.NP : 
P61 :  1*5 5,0000

36 317 12-1033.RT3 Překlad nenosný do příčky Ytong
překlad Ytong 1200 x 249 x 125 mm

kus 30,0000 322,00 9 660,00 0,03096 0,92880
Překlad NEP 12,5 : 
2.NP : 
P71 :  2*5 10,0000

3.NP : 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.11

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
P71 :  2*5 10,0000
4.NP : 

P71 :  2*5 10,0000

37 317 16-8111.R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm
kus 11,0000 166,00 1 826,00 0,01726 0,18986

Překlady : 
2.NP : 
P47 :  2*4 8,0000
P49 :  1*1 1,0000
3.NP : 

P49 :  1*1 1,0000
4.NP : 
P49 :  1*1 1,0000

38 317 16-8111.R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm
kus 5,0000 166,00 830,00 0,01726 0,08630

Překlady : 
2.NP : 
P47 :  2*2 4,0000

4.NP : 
P41 :  1*1 1,0000

39 317 16-8112.R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm
kus 64,0000 232,00 14 848,00 0,02288 1,46432

Překlady : 
2.NP : 
P42 :  1*22 22,0000
3.NP : 
P42 :  1*22 22,0000

4.NP : 
P42 :  1*20 20,0000

40 317 16-8112.R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm
kus 39,0000 232,00 9 048,00 0,02288 0,89232

Překlady : 
2.NP : 
P42 :  1*13 13,0000
3.NP : 

P42 :  1*13 13,0000
4.NP : 
P42 :  1*13 13,0000

41 317 16-8121.R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1000 mm
kus 4,0000 178,50 714,00 0,01962 0,07848

Překlady : 
2.NP : 
P47 :  1*4 4,0000

42 317 16-8121.R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1000 mm
kus 2,0000 178,50 357,00 0,01962 0,03924

Překlady : 
2.NP : 
P47 :  1*2 2,0000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.12

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

43 317 16-8130.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm
kus 20,0000 243,50 4 870,00 0,03637 0,72740

Překlady : 

2.NP : 
P03 :  5*4 20,0000

44 317 16-8130.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm
kus 7,0000 243,50 1 704,50 0,03637 0,25459

1.NP : 
překlad P03 :  5*1 5,0000
P12 :  1*2 2,0000

45 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm
kus 36,0000 302,00 10 872,00 0,04529 1,63044

Překlady : 
2.NP : 
P32 :  3*4 12,0000
3.NP : 
P32 :  3*4 12,0000
4.NP : 
P32 :  3*4 12,0000

46 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm
kus 9,0000 302,00 2 718,00 0,04529 0,40761

1.NP : 
P02 :  5*1 5,0000
P12 :  2*2 4,0000

47 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm
kus 99,0000 302,00 29 898,00 0,04529 4,48371

Překlady : 

2.NP : 
P32 :  3*11 33,0000
3.NP : 
P32 :  3*11 33,0000
4.NP : 
P32 :  3*11 33,0000

48 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm
kus 144,0000 349,50 50 328,00 0,05422 7,80768

Překlady : 
2.NP : 
P33 :  3*1 3,0000
P01 :  5*26 130,0000
P13 :  1*5 5,0000
3.NP : 
P33 :  3*1 3,0000
4.NP : 
P33 :  3*1 3,0000

49 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm
kus 184,0000 349,50 64 308,00 0,05422 9,97648

1.NP : 
P01 :  5*35 175,0000
P11 :  1*9 9,0000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č.13

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

50 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm
kus 93,0000 349,50 32 503,50 0,05422 5,04246

Překlady : 

2.NP : 
P33 :  3*1 3,0000
P01 :  5*16 80,0000
P13 :  1*4 4,0000
3.NP : 
P33 :  3*1 3,0000
4.NP : 
P33 :  3*1 3,0000

51 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm
kus 23,0000 427,00 9 821,00 0,06314 1,45222

1.NP : 
P04 :  5*1 5,0000
P11 :  2*9 18,0000

52 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm
kus 8,0000 427,00 3 416,00 0,06314 0,50512

Překlady : 

2.NP : 
P13 :  2*4 8,0000

53 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm
kus 10,0000 427,00 4 270,00 0,06314 0,63140

Překlady : 
2.NP : 
P13 :  2*5 10,0000

54 317 16-8135.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm
kus 5,0000 614,00 3 070,00 0,08106 0,40530

1.NP : 
P05 :  5*1 5,0000

55 317 16-8138.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm
kus 6,0000 861,00 5 166,00 0,10784 0,64704

Překlady : 
2.NP : 
P36 :  3*1 3,0000

3.NP : 
P36 :  3*1 3,0000

56 317 16-8220.R00 Překlad POROTHERM VARIO dl. 1000 mm š. 365 mm
kus 9,0000 2 365,00 21 285,00 0,12343 1,11087

Roletový překlad Vario= Vario R150+Vario 150 : 
P11 :  1*9 9,0000

57 317 16-8220.R00 Překlad POROTHERM VARIO dl. 1000 mm š. 365 mm
kus 2,0000 2 365,00 4 730,00 0,12343 0,24686

Roletový překlad Vario= Vario R100+ Vario 100 : 
P12 :  1*2 2,0000

58 317 16-8220.R00 Překlad POROTHERM VARIO dl. 1000 mm š. 365 mm
kus 4,0000 2 365,00 9 460,00 0,12343 0,49372

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
Překlad Vario 150 - keramický + tepelně izolační díl : 
2.NP : 

P13 :  1*4 4,0000

59 317 16-8220.R00 Překlad POROTHERM VARIO dl. 1000 mm š. 365 mm
kus 5,0000 2 365,00 11 825,00 0,12343 0,61715

Překlad Vario 150 - keramický + tepelně izolační díl : 
2.NP : 
P13 :  1*5 5,0000

60 317 31-8111.R00 Nadbetonování překladů š. 115 mm betonem C 20/25
m 53,7500 146,50 7 874,38 0,04990 2,68213

Překlady : 
2.NP :  1,0*4+1,25*13 20,2500
3.NP :  1,25*13 16,2500
4.NP :  1,0*1+1,25*13 17,2500

61 317 31-8111.R00 Nadbetonování překladů š. 115 mm betonem C 20/25
m 91,0000 146,50 13 331,50 0,04990 4,54090

Překlady : 
2.NP :  1,0*9+1,25*22 36,5000

3.NP :  1,0*1+1,25*22 28,5000
4.NP :  1,0*1+1,25*20 26,0000

62 317 31-8121.R00 Nadbetonování překladů š. 145 mm betonem C 20/25
m 2,0000 180,00 360,00 0,08515 0,17030

Překlady : 
2.NP :  1,0*2 2,0000

63 317 31-8121.R00 Nadbetonování překladů š. 145 mm betonem C 20/25
m 4,0000 180,00 720,00 0,08515 0,34060

Překlady : 
2.NP :  1,0*4 4,0000

64 317 32-2411.R00 Beton říms železový  C 25/30
m3 3,8566 3 105,00 11 974,74 2,52501 9,73795

Římsa 1.NP-průřezová plocha 0,05m2 :  0,05*(24,01+4,455+4,62+0,355) 1,6720
Římsa u terasy nad 1.NP-střední část objektu :  0,11*(9,46+8,6) 1,9866
Římsa u výjezdové rampy :  3,3*0,6*0,1 0,1980

65 317 35-1105.R00 Bednění říms - zřízení
m2 75,4660 680,00 51 316,88 0,01014 0,76523

Římsa 1.NP-jižní část :  1,2*(24,01+4,455+4,62+0,355) 40,1280
                 -střední část :  2*0,9*(9,46+8,6)+4*0,1 32,9080
U výjezdové rampy :  0,6*3,3+(2*0,6+3,3)*0,1 2,4300

66 317 35-1106.R00 Bednění říms - odstranění
m2 75,4660 143,50 10 829,37 0,00000 0,00000

67 317 36-1821.R00 Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí 10505
t 0,1169 27 530,00 3 218,26 1,01292 0,11841

Římsa 1.NP-jižní část :  15,007*0,001 0,0150

                 -terasa střední část :  90,18*0,001 0,0902
U výjezdové rampy :  52,830*0,222*0,001 0,0117

68 317 94-4315.RU2 Osazení nosníků č.24 a výš do připravených otvorů

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

001
001
001

BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.15

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

včetně dodávky profilu U č. 24
t 0,0409 26 120,00 1 068,31 1,09000 0,04458

10,6*(2,48+1,08+0,3)*0,001 0,0409

69 317 99-8112.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm
m 4,0000 67,10 268,40 0,00039 0,00156

Iolace mezi překlady-tl.60mm : 
2.NP : 
P47 :  1,0*4 4,0000

70 317 99-8112.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm
m 2,0000 67,10 134,20 0,00039 0,00078

Iolace mezi překlady-tl.60mm : 

2.NP : 
P47 :  1,0*2 2,0000

71 317 99-8113.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm
m 28,0000 71,00 1 988,00 0,00044 0,01232

Izolace překladů tl.80mm : 
2.NP : 
P01 :  1,5*16 24,0000
P03 :  1,0*4 4,0000

72 317 99-8113.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm
m 58,7500 71,00 4 171,25 0,00044 0,02585

1.NP : 
Izolace mezi překlady P01 až P05 :  1,5*35+1,25+1,0+1,75+2,25 58,7500

73 317 99-8113.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm
m 39,0000 71,00 2 769,00 0,00044 0,01716

Izolace překladů tl.80mm : 
2.NP : 

P01 :  1,5*26 39,0000

74 317 99-8115.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm
m 7,0000 78,80 551,60 0,00055 0,00385

Izolace překladů tl.100mm : 
2.NP : 
P13 :  1,75*4 7,0000

75 317 99-8115.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm
m 8,7500 78,80 689,50 0,00055 0,00481

Izolace překladů tl.100mm : 
2.NP : 
P13 :  1,75*5 8,7500

76 317 99-8115.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm
m 3,0000 78,80 236,40 0,00055 0,00165

Izolace vložení mezi překlady : 
P11 :  1,75 1,7500
P12 :  1,25 1,2500

77 330 32-1410.R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30
m3 14,2188 3 395,00 48 272,83 2,53999 36,11561

Pilíře 1.PP jižní část :  0,4*0,4*2,5*2 0,8000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
Pilíře 1.PP severní část :  0,4*0,25*5,8*2+0,3*0,3*(3,6+3,2) 1,7720
  Mezisoučet: 2,5720

Sloupy S1 až S16 : 
S1,S2,S3 :  0,3*0,3*3,0*16 4,3200
S4,S5 :  0,3*0,3*3,1*6 1,6740
S6 :  0,28*0,4*3,0*4 1,3440
S7 :  0,28*0,4*0,850*2 0,1904
S8 :  0,28*0,28*3,0*2 0,4704
S10 :  0,3*0,3*3,45+0,25*0,25*(2,5+2,5) 0,6230
S11,S12,S14,S15,S16 :  0,3*0,3*3,25*5+0,25*0,25*(2,5+2,5)*5 3,0250
  Mezisoučet: 11,6468

78 331 23-1116.R00 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10
ztužující pilířky izolační přizdívky

m3 16,2043 4 645,00 75 268,97 1,94560 31,52709
od -6,50 do -4,47 :  0,29*0,15*2,03*(9+5+9) 2,0310
0,29*0,29*2,03*(2+4+2) 1,3658
od -5,35 do -4,47 :  0,29*0,29*0,9*(4+4) 0,6055
od -4,35 do -0,13 :  0,29*0,15*(4,4*4+4,2*9+3,85*12+3,92*3+1,2+4,2*(4+10)) 7,5412

0,29*0,29*(4,4+4,2*2+3,85*3+3,92+3,45*3+4,2*(2+2)) 4,6608

79 341 32-1410.R00 Beton nosných stěn železový C 25/30
m3 387,7137 2 860,00 1 108 861,18 2,52809 980,17513

železobetonové stěny 1.PP : 
prohloubení od -6,15 do -4,32 :  (2*(11,6+5,3)*1,83+5,4*1,83)*0,3 21,5208
2*(5,95+5,3)*1,83*0,3 12,3525
2*(11,6+5,3)*1,83*0,3 18,5562
od -5,0 do -4,32 :  (2*2,15*0,58+2*1,8*0,25)*0,68 2,3079
(2*2,65*0,53+1,65*0,25+1,65*0,6)*0,68 2,8638
od -4,32 do -3,95 :  (11,6+5,3)*0,3*0,37 1,8759
5,3*0,3*0,37*2 1,1766
od -3,95 do -3,70 :  2*(30,4+40,3)*0,25*0,3 10,6050
od -3,70 do -3,35 :  (36,42+14,02+6,7+7,3)*0,3*0,35 6,7662
(1,34+5,95)*0,2*0,35 0,5103
20,9*0,3*0,35 2,1945
38,0*0,3*0,35 3,9900
(1,54+7,4)*0,3*0,35 0,9387

od -3,35 do -0,35 :  (36,42+14,02+6,7+7,3)*0,3*3,0-1,2*1,2*0,3*2 57,1320
20,9*0,3*3,0-(1,4*1,0+1,14*0,7)*0,3 18,1506
38,0*0,3*3,0 34,2000
(1,54+7,4)*0,3*3,0 8,0460
od -3,35 do +0,105 :  (2*1,14+6,15)*0,2*3,455 5,8251
od -3,95 do -0,35 :  20,4*3,6*0,3 22,0320
+ rozšíření pod deskou :  19,3*0,15*3,15/2 4,5596
od -0,35 do s.h.zastropení rampy :  18,23*0,3 5,4690
od -3,95 do -2,95 :  5,6*0,3*1,0 1,6800

stěna rampy výjezd :  51,5*0,3+3,5*0,3*3,0-3,0*2,2*0,3 16,6200
+ rozšíření pod deskou :  26,11*0,15*3,15/2 6,1685
stěny šachty VZT potrubí od -1,35 do -0,135 :  (2*1,14+1,6)*0,2*1,0 0,7760
od -0,35 do +2,0 :  (0,975+1,05+14,02)*0,3*2,15 10,3490
ŽB stěna nepodsklepené části od -0,15 do +3,55 :  
(1,646+8,12+1,646)*0,3*3,7

12,6673

Vnitřní stěny : 
 osa A-B,4,6,7....od 3,95 do -1,3 :  3*5,4*0,3*2,65+5,4*0,3*0,37 13,4784
osa A-E,3 :  14,02*0,3*2,65-(1,0*2,15+0,445*0,365-0,2*0,1)*0,3 10,4582

osa 4-8,E.....od -3,9 do -0,65 :  17,25*0,3*3,25 16,8187
osa D-E,4,6,7..od -3,95 do -1,3 :  5,96*0,3*2,65*3-(1,0*2,05+2,21*2,65)*0,3-
3,14*0,125*0,125*0,3

11,8279

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
osa D-E,4,6,7...od -3,95 do -0,35 :  2*5,71*0,25*3,6-
0,345*0,365*0,25*2+2,1*0,25*3,6

12,1050

osa D,5-7...od -3,95 do -1,0 :  5,43*0,25*2,95-1,0*2,05*0,25 3,4921

osa 4,6,7,E-F..od -3,95 do -1,3 :  3*5,0*0,3*2,65-
(0,5*0,365+3,14*0,175*0,175+3,14*0,1*0,1)*0,3

11,8320

osa H..od -3,95 do -0,85 :  5,5*0,3*3,1-
(1,0*2,05+0,405*0,25+3,14*0,1*0,1+3,14*0,165*0,165)*0,3

4,4346

osa 13,14...od -3,95 do -0,35 :  (5,9+6,2+0,570)*0,25*3,6-
(1,0*2,05*2+0,85*0,55)*0,25

10,2611

osa J :  3,4*0,3*3,6 3,6720
  Mezisoučet: 387,7135

80 341 35-1101.R00 Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení
m2 883,0931 525,00 463 623,88 0,04010 35,41203

železobetonové stěny 1.PP : 
prohloubení od -6,15 do -4,32 :  2*4*5,35*1,83 78,3240

2*(3,925*5,3)*1,83 76,1371
2*(11,6+5,3)*1,83 61,8540
od -5,0 do -4,32 :  2*(1,65+1,8)*0,68 4,6920
2*(1,65+1,8)*0,68 4,6920
od -4,32 do -3,95 :  2*5,35*0,37 3,9590
5,3*0,37*2 3,9220
od -3,95 do -3,70 :  149,351*0,25 37,3377
od -3,70 do -0,35 :  149,351*3,35+2*(1,6+0,94)*1,0 505,4058

-5,1*2,8 -14,2800
-25,6 -25,6000
-0,3*3,35*5 -5,0250
-0,2*3,35 -0,6700
-0,43*3,35 -1,4405
-0,4*0,5*6 -1,2000
-0,3*0,3 -0,0900
-0,25*1,125 -0,2813
-0,3*0,65 -0,1950

-(3,14*0,125*0,125+2*3,14*0,125*0,3)*3 -0,8537
(2*0,21+0,68)*0,5 0,5500
-1,4*1,0*2+2*(1,4+1,0)*0,3 -1,3600
-1,25*0,75+2*(1,25+0,75)*0,3 0,2625
od -0,35 do +2,0 :  (1,05+0,75+14,62+14,02+0,975+0,675+2*0,3)*2,15 70,2835
ŽB stěna nepodsklepené části od -0,15 do +3,55 :  
(2*(1,646+1,346)+8,72+8,12+2*0,3)*3,7

86,6688

  Mezisoučet: 883,0929

81 341 35-1102.R00 Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění
m2 883,0931 174,50 154 099,75 0,00000 0,00000

82 341 35-1105.R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení
m2 833,6274 369,00 307 608,51 0,03910 32,59483

železobetonové stěny 1.PP : 
Vnitřní stěny : 
 osa A-B,4,6,7....od 3,95 do -1,3 :  (3*5,4*2,65+5,4*0,37)*2 89,8560
osa A-E,3 :  (14,02*2,65-1,0*2,15+0,445*0,365-0,2*0,1)*2 70,2909
osa 4-8,E.....od -3,9 do -0,65 :  (17,25*3,25)*2 112,1250
osa D-E,4,6,7..od -3,95 do -1,3 :  (5,96*2,65*3-(1,0*2,05+2,21*2,65)-
3,14*0,125*0,125)*2

78,8529

osa D-E,4,6,7...od -3,95 do -0,35 :  (2*5,71*3,6-0,345*0,365*2+2,1*3,6)*2 96,8403
osa D,5-7...od -3,95 do -1,0 :  (5,43*2,95-1,0*2,05)*2 27,9370
osa 4,6,7,E-F..od -3,95 do -1,3 :  (3*5,0*2,65-
0,5*0,365+3,14*0,175*0,175+3,14*0,1*0,1)*2

79,3901

osa H..od -3,95 do -0,85 :  (5,5*3,1-
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List č.18

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1,0*2,05+0,405*0,25+3,14*0,1*0,1+3,14*0,165*0,165)*2 30,4363
osa 13,14...od -3,95 do -0,35 :  ((5,9+6,2+0,570)*3,6-1,0*2,05*2+0,85*0,55)*2 83,9590
osa J :  3,4*3,6*2 24,4800

stěna rampy výjezd :  (51,5+18,23)*2 139,4600
  Mezisoučet: 833,6275

83 341 35-1106.R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění
m2 833,6274 174,50 145 467,98 0,00000 0,00000

84 341 36-1821.R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505
t 19,3004 28 660,00 553 149,46 1,02491 19,78117

Výztuž stěn 1.PP-dle výpisu výztuže statika : 
(odpočet položek výztuže sloupů) : 
jižní část :  (13940,0-312,61+71,82)*0,001 13,6992

severní část :  (6188,67-613,3+25,776)*0,001 5,6011

85 341 36-2021.R00 Výztuž stěn a příček svařovanou sítí KARI
t 4,1616 30 460,00 126 762,34 1,05758 4,40122

Výztuž stěn 1.PP dle výpisu statika : 
jižní část :  936,0*3,03*0,001 2,8361
severní část :  288,0*3,03*0,001 0,8726
Výztuž stěn rampy vjezdu do 1.PP :  204,0*2,22*0,001 0,4529

86 342 01-2221.R00 Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl 100mm, RB 12,5mm
m2 44,2881 643,00 28 477,25 0,02561 1,13422

Jednoduchá příčka 5.NP-jižní část : 
B28+B29 :  (1,78*2,42+1,9*1,6/2+1,9*0,9)*2-0,85*2,0*2 11,6752
((1,8*1,5/2+1,8*0,9)+1,05*1,5-0,85*2,0)*2 5,6900
B27+B30 :  (1,78*2,42+1,9*1,6/2+1,9*0,9)*2-0,85*2,0*2 11,6752
B31+B32 :  (1,78*2,42+1,9*1,6/2+1,9*0,9)*2-0,85*2,0*2 11,6752
(2,15*1,5/2+2,15*0,9)+1,15*1,5-0,85*2,0 3,5725

87 342 08-2261.R00 Příčka bezpeč.SDK,tl.127, 1x ocel.kce, 2xRB 12,5
m2 54,9510 1 655,00 90 943,91 0,06921 3,80316

5.NP-příčka mezibytová : 
severní část : 
B24-alkovna 5.NP :  2,7*0,73+0,35+2,0+2,25*1,94+3,4+3,9*1,76+5,34 24,2900
B25-alkovna 5.NP :  6,0*0,73+0,25+11,0*1,76+4,40+0,7*1,53+1,2 30,6610
  Mezisoučet: 54,9510

88 342 08-2261.R00 Příčka bezpeč.SDK,tl.127, 1x ocel.kce, 2xRB 12,5
m2 187,0259 1 655,00 309 527,86 0,06921 12,94406

5.NP-příčka mezibytová : 
jižní část :  (8,45+17,72+8,37)*2,4 82,8960
(24,62+8,97+2,46+0,13*2)*0,9 32,6790
35,82*0,9 32,2380
(1,78*2,42+1,9*1,6/2+1,9*0,9)*5 37,6880
v místě šachet příčka dotažena k podbytí střechy :  0,55*(3,274-
2,4)+0,575*(3,38-2,4)+0,55*(3,274-2,4)

1,5249

  Mezisoučet: 187,0259

89 342 24-8109.R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm
m2 4,6062 381,50 1 757,27 0,07938 0,36564

Příčka tl.100mm : 
2.NP :  0,8*2,75 2,2000
3.NP :  0,875*2,75 2,4063

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

001
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001

BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.19

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

90 342 24-8109.R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm
m2 94,3205 381,50 35 983,27 0,07938 7,48716

Příčky tl.80mm : 

2.NP :  2,1*2,75*2 11,5500
(0,6+0,25)*2,75+(0,6+0,35)*2,75+(1,2+0,6+0,25)*2,75 10,5875
0,6*2,75*2 3,3000
2,55*2,75-0,75*2,1 5,4375
  Mezisoučet: 30,8750
3.NP :  30,8750-5,4375 25,4375
  Mezisoučet: 25,4375
4.NP :  (0,6+0,25+0,6+0,35+0,6+0,35)*2,9+(1,2+0,6+0,25)*2,82 13,7560

2,1*2,82*2+0,65*2,82*4+0,6*2,82*3 24,2520
  Mezisoučet: 38,0080

91 342 24-8112.R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm
m2 798,5632 462,50 369 335,48 0,12400 99,02184

Příčky tl.125mm : 
2.NP :  (5,71*3+4,015+2,55+4,085)*2,75-0,85*2,1*3-0,75*2,1*1 69,4650
(6,47+4,5+4,525)*2,75-0,85*2,1*5 33,6863
2,1*2,75*4 23,1000

(5,71*5+1,0+2,59+0,6+2,53+0,6+1,0)*2,75-0,85*2,1*5-0,75*2,1*4 86,1675
(2,170+4,31+1,38+4,5+0,6+0,35+0,475+0,475+4,85)*2,75 52,5525
(1,475+0,6+2,175)*2,75-0,85*2,1*3 6,3325
(4*0,475+0,6+0,35)*2,75 7,8375
  Mezisoučet: 279,1413
3.NP :  279,1412+2,55*2,75-0,75*2,1 284,5787
  Mezisoučet: 284,5787
4.NP :  3,3*(5+3) 26,4000
(1,0+2,6+2,1+2,55+3,72+2,03+3,72)*2,9-0,85*2,1*3-0,75*2,1 44,4580

(3,8+3,13+4,5+4,525)*2,9-0,85*2,1*5 37,3445
2,1*4*2,82 23,6880
(3,72+1,0+2,585+0,6+2,55+3,72+0,6+1,8+3,722+1,0)*2,9 61,7613
-0,8*2,1*3-0,75*2,1*5 -12,9150
(2,18+4,31+1,375+4,5+4,85+1,35+2,17)*2,9-0,8*2,1*3 55,0915
(0,6+0,375)*2,9*2 5,6550
  Mezisoučet: 241,4833
odpočet překladů :  -0,08*(1,25*22*2+1,0*1*3+1,25*20) -6,6400

92 342 24-8112.R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm
m2 503,5505 462,50 232 892,11 0,12400 62,44026

Příčky tl.11,5cm : 
2.NP : 
B3 :  (4,0+2,325+1,55+4,1+2*0,6+0,35+2*0,85+0,5)*2,75-0,75*2,0-0,85*2,0*2-
0,1*0,25*3

38,2688

B4 :  (3,84+3,7+3,3+0,2+2*2,1+0,612*2+2*0,6+0,35)*2,75-0,85*2,0*2-
0,75*2,0-0,1*1,25*3

44,2635

B5 :  (5,840+0,65+1,025*2+2,3+1,8+2,5+1,27+0,9+0,5*2+0,35)*2,75 51,3150
-0,85*2,0*2-0,75*2,0*2-0,1*1,25*4 -6,9000
B6 :  (4,0+2,325+1,55+4,3+0,75+0,4+2*0,6+0,35+2*0 ,85+0,5)*2,75 46,9562

-0,85*2,0*2-0,75*2,0 -4,9000
  Mezisoučet: 169,0035
3.NP : 
B13 :  (4,0+2,325+1,55+4,1+2*0,6+0,35+2*0,85+0,5)*2,75-0,75*2,0-
0,85*2,0*2-0,1*0,25*3

38,2688

B14 :  (3,84+0,75+0,35+0,6+3,7+2,675+1,62+0,9+0,7)*2,75 41,6212
-0,85*2,0*2-0,75*2,0 -4,9000
B15 :  (5,840+0,65+1,025*2+2,3+1,8+2,5+1,27+0,9+0,5*2+0,35)*2,75 51,3150

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.20

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
-0,85*2,0*2-0,75*2,0*2-0,1*1,25*4 -6,9000
B16 :  (4,0+2,325+1,55+4,3+0,75+0,4+2*0,6+0,35+2*0 ,85+0,5)*2,75 46,9562

-0,85*2,0*2-0,75*2,0 -4,9000
  Mezisoučet: 161,4612
4.NP : 
B23 :  2*4,3+(2,1*2+3,173+0,85*3+0,5+2*0,6+0,35)*2,9 43,3217
-0,75*2,0-0,85*2,0*2 -4,9000
B24 :  2,75+0,6*2,3+(0,5+0,6)*2,9+0,6*1,7 8,3400
příčka vyzdění do hřebene :  21,5-0,85*2,0-0,6*2,0 18,6000
4,3+(1,0+2,9+1,8+1,6)*2,9-0,85*2,0-0,75*2,0 22,2700
B25 :  2*4,3+(3,9+0,65+0,9+1,6+1,27+0,95+0,65+0,35+0,5+2,6+2*0,9)*2,9 52,5930
-0,85*2,0*2-0,75*2,0*2 -6,4000
B26 :  2*4,3+(2,02*2+4,15+2*0,85+0,5+2*0,6+0,3)*2,9-0,85*2,0*2-0,75*2,0 38,1810
(0,8+0,4)*0,9 1,0800
  Mezisoučet: 173,0857

93 342 24-8120.R00 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm
m2 341,2180 507,00 172 997,53 0,15232 51,97433

 

Mezibytové příčka 2*PTH11,5AKU : 

2.NP :  (3,4+3,9+3,1+2,65+5,3+2,6)*(2,75-0,25)*2 104,7500
3.NP :  (3,4+3,9+3,1+2,65+5,3+2,6)*(2,75-0,25)*2 104,7500
4.NP :  (11,7+11,01)*2,9*2 131,7180

94 342 25-5022.R00 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm
m2 93,9475 378,00 35 512,16 0,05320 4,99801

Pěnosilikátová předstěna : 
283,383,483 :  2,65*(2,1+0,3+5,65+8,5+0,45) 45,0500
2,65*(2,33+0,4+4,92+4,375) 31,8663

2,65*0,175*25 11,5938
0,25*0,95*5*3 3,5625
0,25*2,5*1*3 1,8750

95 342 25-5022.R00 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm
m2 46,4077 378,00 17 542,11 0,05320 2,46889

Pěnosilikátová předstěna : 
225 :  (2*0,25+1,8+0,9)*2,75-0,8*1,34-2*0,3*0,3-0,4*0,4-0,25*0,25-0,25*1,25 7,0130
((1,92-0,32)*2,65-0,25*0,25-0,7*(1,0+0,9)-0,7*0,5-
0,75*0,75)*2,75+2*(0,25+0,32)*2,75

8,4562

325 :  (2*0,25+1,8+0,9)*2,75-0,8*1,34-2*0,3*0,3-0,4*0,4-0,25*0,25-0,25*1,25 7,0130
((1,92-0,32)*2,65-0,25*0,25-0,7*(1,0+0,9)-0,7*0,5-
0,75*0,75)*2,75+2*(0,25+0,32)*2,75

8,4562

425 :  (2*0,25+1,8+0,9)*2,75-0,8*1,34-2*0,3*0,3-0,4*0,4-0,25*0,25-0,25*1,25 7,0130
((1,92-0,32)*2,65-0,25*0,25-0,7*(1,0+0,9)-0,7*0,5-
0,75*0,75)*2,75+2*(0,25+0,32)*2,75

8,4562

96 346 24-4821.R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm
m2 848,4258 713,00 604 927,60 0,31082 263,70771

Izolační přizdívky : 
od -6,50 do -4,47 :  2*(11,9+6,1)*2,03+2*(12,0+6,0)*2,03+2*(6,3+5,9)*2,03 195,6920
od -5,35 do -4,47 (šachta výtahů) :  2*(2,5+2,96)*0,88+2*(3,0+2,8)*0,88 19,8176

od -4,47 do -3,75 :  2*(40,3+30,1)*0,72 101,3760
od -3,75 do -0,13 :  (36,8+3,96)*3,62-5,15*0,80 143,4312
od -3,75 do -0,83 :  38,6*2,92 112,7120
od -3,75 do -0,43 :  8,6*3,32 28,5520
od -3,75 do -1,9 (pod rampou nájezdu) :  10,8*1,85 19,9800

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.21

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
od -3,75 do -3,19 :  5,5*0,6 3,3000
stěna rampy od -3,135 do -0,13 (dle rozvinuté plochy) :  28,0 28,0000

od -3,75 do +1,76 :  15,0*5,51 82,6500
od -3,75 do -1,70 :  2,1*2,05 4,3050
od -1,6 do -0,15 :  (1,3+2,1)*1,45 4,9300
od -3,75 do -0,15 :  22,2*3,6 79,9200
od -0,35 do +2,29 :  9,0*2,64 23,7600
  Mezisoučet: 848,4258

97 346 24-5999.R00 Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10
m2 929,9055 164,00 152 504,50 0,05850 54,39947

Svislá izolace :  929,9055 929,9055

98 346 97-1153.R00 Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 60 mm
m2 138,6150 122,00 16 911,03 0,00257 0,35624

Izolace mezibytových příček : 
Jižní část : 
2.NP :  5,71*2,75*3 47,1075
3.NP :  5,71*2,75*3 47,1075
4.NP :  14,8*3 44,4000

99 346 97-1153.R00 Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 60 mm
m2 170,6090 122,00 20 814,30 0,00257 0,43847

Izolace mezibytové příčky -min.vata tl.50mm : 
2.NP :  (3,4+3,9+3,1+2,65+5,3+2,6)*(2,75-0,25) 52,3750
3.NP :  (3,4+3,9+3,1+2,65+5,3+2,6)*(2,75-0,25) 52,3750
4.NP :  (11,7+11,01)*2,9 65,8590

100 347 01-6111.R00 Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm
m2 32,5449 394,50 12 838,96 0,01190 0,38728

SDK stěna s předstěnou  pro zatěplení pláště šachet v půdním prostoru : 
jižní objekt-nutno upřesnit při realizaci : 
5.NP-jižní část objektu : 
Š34,Š35 :  2*(1,25+2,2)*1,8 12,4200
Š21,Š22 :  2*(0,6+0,5)*0,9 1,9800
Š32,Š33,Š31 :  2*(0,65+0,45)*0,8 1,7600
Š23,Š36 :  2*(0,65+0,55)*0,9 2,1600
Š29,Š30 :  2*(0,8+0,55)*0,8 2,1600
Š27,Š28 :  2*(0,5+0,45)*0,8 1,5200

Š350x350mm :  4*0,35*0,4 0,5600
Š25,Š24,Š26 :  2*(0,4+1,95)*1,8 8,4600
v místě šachet příčka dotažena k podbytí střechy-nad mezibytovou příčkou 
:  0,55*(3,274-2,4)+0,575*(3,38-2,4)+0,55*(3,274-2,4)

1,5249

101 347 05-1224.R00 Stěna šachty,2xCW 50;2x opl.tl.75,deska RFI 12,5mm
m2 53,6250 839,00 44 991,38 0,02869 1,53850

Stěna šachty tl.75mm : 
2.NP : 
234 :  (0,9+0,35)*2,75 3,4375

242 :  1,0*2,75 2,7500
249 :  1,0*2,75 2,7500
252 :  (0,9+0,35)*2,75 3,4375
257 :  1,0*2,75 2,7500
272 :  1,0*2,75 2,7500
  Mezisoučet: 17,8750
3.NP : 
335 :  (0,9+0,35)*2,75 3,4375

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.22

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
343 :  1,0*2,75 2,7500
351 :  1,0*2,75 2,7500

353 :  (0,9+0,35)*2,75 3,4375
358 :  1,0*2,75 2,7500
372 :  1,0*2,75 2,7500
  Mezisoučet: 17,8750
4.NP : 
434 :  (0,9+0,35)*2,75 3,4375
443 :  1,0*2,75 2,7500
451 :  1,0*2,75 2,7500
453 :  (0,9+0,35)*2,75 3,4375
458 :  1,0*2,75 2,7500
472 :  1,0*2,75 2,7500
  Mezisoučet: 17,8750

102 347 05-1424.R00 Stěna šachty,2x CW 50;1x opl.tl.65,deska RFI 15 mm
m2 90,4983 704,00 63 710,80 0,02052 1,85703

SDK stěna šachet : 
5.NP-jižní část objektu : 
Š34,Š35 :  (1,35+1,14)*3,55+0,21*(4,5-2,4)+2*2,3*4,03 27,8185

Š21,Š22 :  0,574*3,128+0,574*3,632+0,757*3,38 6,4389
Š32,Š33,Š31 :  0,65*3,51+0,65*3,04+0,55*3,274 6,0582
Š23,Š36 :  0,75*(3,04+3,6) 4,9800
Š29,Š30 :  0,9*(3,6+3,0)+2*0,65*3,3 10,2300
Š27,Š28 :  1,033*(3,5+3,1) 6,8178
Š25,Š24,Š26 :  
0,6*3,6+0,15*4,5+0,68*4,0+1,12*3,8+0,5*4,1+1,2*4,2+0,35*3,9+2,04*4,1

26,6300

v místě šachet příčka dotažena k podbytí střechy-nad mezibytovou příčkou 
:  0,55*(3,274-2,4)+0,575*(3,38-2,4)+0,55*(3,274-2,4)

1,5249

  Mezisoučet: 90,4983

Svislé a kompletní konstrukce3 8 485 051,36 2 636,63652

33 Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky

103 331 35-1101.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení
m2 190,1520 321,00 61 038,79 0,03812 7,24859

bednění pilířů jižní čast 1.PP :  4*0,4*2,5*2 8,0000
bednění pilířů severní část 1.PP :  2*(0,4+0,25)*5,8*2+4*0,3*(3,6+3,2) 23,2400
  Mezisoučet: 31,2400
Sloupy S1 až S16 : 

S1,S2,S3 :  4*0,3*3,0*16 57,6000
S4,S5 :  4*0,3*3,1*6 22,3200
S6 :  2*(0,28+0,4)*3,0*4 16,3200
S7 :  2*(0,28+0,4)*0,85*2 2,3120
S8 :  4*0,28*3,0*2 6,7200
S10 :  4*0,3*3,45+4*0,25*2,5*2 9,1400
S11,S12,S14,S15,S16 :  4*0,3*3,25*5+4*0,25*(2,5+2,5)*5 44,5000
  Mezisoučet: 158,9120

104 331 35-1102.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění
m2 190,1520 73,50 13 976,17 0,00000 0,00000

105 331 36-1821.R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505
t 4,7646 30 430,00 144 986,78 1,02396 4,87876

"Výztuž sloupů -výkres výztuže stěn a sloupů jižní část" : 
pol.178 :  3,15*12*2*3,853*0,001 0,2913

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.23

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
pol.179 :  1,44*12*2*0,617*0,001 0,0213
  Mezisoučet: 0,3126

"Výztuž sloupů-výkras výztuže stěna a sloupů severní část" : 
pol.225 :  1,4*60*2,466*0,001 0,2071
pol.196 :  58*1,14*0,617*0,001 0,0408
pol.197 :  34*1,04*0,395*0,001 0,0140
pol.178 :  24*3,15*3,853*0,001 0,2913
pol.198 :  4*3,90*3,853*0,001 0,0601
  Mezisoučet: 0,6133
"Výztuž sloupů S1 až S16" : 
dle výpisu na výkrese výztuže :  3838,651*0,001 3,8387

Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky33 220 001,74 12,12735

38 Kompletní konstrukce

106 380 32-1442.R00 Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30 do 30 cm
požární nádrž

m3 30,9340 3 080,00 95 276,72 2,59138 80,16175
Požární nádrž : 
dno :  3,4*1,9*0,2 1,2920

stěny-jímky :  2*(0,9+0,5)*0,5 1,4000
        -nádrže :  2*(3,4+1,9)*2,2 23,3200
        -výlezu :  2*(1,0+1,3)*0,8 3,6800
strop :  (3,4*1,9-0,5*0,5)*0,2 1,2420

107 380 35-6211.R00 Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zříz.
m2 60,8000 524,00 31 859,20 0,03935 2,39248

4*0,9*0,5+2*(3,4+1,9)*2,6+2*(1,0+1,3)*0,8 33,0400
4*0,5*0,5+2*(3,0+1,5)*2,2+2*(0,6+0,9)*1,0 23,8000

3,0*1,5-0,6*0,9 3,9600

108 380 35-6212.R00 Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed.
m2 60,8000 185,50 11 278,40 0,00000 0,00000

109 899 10-3111.R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg
kus 1,0000 597,00 597,00 0,00702 0,00702

110 899 50-1111.R00 Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži
kus 10,0000 115,50 1 155,00 0,00200 0,02000

Kompletní konstrukce38 140 166,32 82,58125

4 Vodorovné konstrukce

111 411 32-1414.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30
m3 839,4792 2 705,00 2 270 791,24 2,52522 2 119,86967

*Stropní deska nad 1.PP* : 
DP1 :  (36,42*14,62+23,02*4,1)*0,2 125,3685
odpočet otvorů :  -0,325*0,325*0,2 -0,0211
-0,4*0,2*0,2 -0,0160
-2,15*1,95*0,2 -0,8385
-0,2*0,25*0,2*3 -0,0300
-0,467*0,2*0,2 -0,0187

-0,2*0,378*0,2 -0,0151
-0,175*0,26*0,2 -0,0091
odpočet otvoru výtahové šachty :  -2,4*2,185*0,2 -1,0488
odpočet otvoru schodiště :  -(1,3*2,594+2,5*1,97)*0,2 -1,6594

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.24

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
  Mezisoučet: 121,7118
DP2 :  (23,727*8,956+19,13-2,8*0,454/2)*0,2 46,1987

odpočet otvorů :  -(2,5*2,72+1,30*1,512)*0,2 -1,7531
-0,575*0,195*0,2 -0,0224
-0,445*0,225*0,2 -0,0200
-0,5*0,225*0,2 -0,0225
-0,5*0,15*0,2 -0,0150
-0,2*0,395*0,2 -0,0158
odpočet výtahové šachty :  -2,21*2,36*0,2 -1,0431
  Mezisoučet: 43,3068
DP3 :  234,83*0,2 46,9660
odpočet otvorů :  -0,25*0,2*0,2 -0,0100
-0,8*0,38*0,2 -0,0608
Deska před vstupem v úrovni -0,650m :  10,5*2,4*0,2 5,0400
  Mezisoučet: 51,9352
*Stropní desky nad 1.NP* : 
D11 :  637,47*0,2 127,4940
odpočet otvorů :  -1,0*0,275*0,2*2 -0,1100
-0,2*0,725*0,2*2 -0,0580

-0,2*0,325*0,2*2 -0,0260
-0,35*0,725*0,2*2 -0,1015
-0,35*0,4*0,2*2 -0,0560
-(0,515*1,95+0,275*0,575)*0,2 -0,2325
odpočet proniku průvlaku P15 :  -0,28*0,2*20,589 -1,1530
odpočet výtahové šachty :  -2,21*2,33*0,2 -1,0299
odpočet schodišťového otvoru :  -(2,5*3,718-1,2*0,242)*0,2 -1,8009
balkonové desky :  (1,48+1,63)*5,0*0,17*2 5,2870

  Mezisoučet: 128,2132
D12 :  318,82*0,2 63,7640
odpočet otvorů :  -0,35*0,475*0,2*3 -0,0998
-0,725*0,25*0,2*2 -0,0725
-0,625*0,4*0,2 -0,0500
-0,625*0,25*0,2 -0,0313
-0,625*0,35*0,2 -0,0437
-0,25*0,5*0,2 -0,0250
-0,9*0,35*0,2 -0,0630

-0,175*0,25*0,2 -0,0087
otvor výtahové šachty :  -2,210*2,360*0,2 -1,0431
otvor schodiště :  -6,78*0,2 -1,3560
balkonová deska :  3,4*(1,48+1,61)*0,17*2 3,5720
D13 :  189,26*0,2 37,8520
Odpočet otvorů-všechny jsou do objemu 0,10m3 : 
  Mezisoučet: 102,3949
*Stropní desky nad 2.NP* : 

D21 :  36,380*14,58*0,2 106,0841
balkonové desky :  5,0*(2*1,48+4*1,63)*0,17 8,0580
odpočet otvorů :  -0,5*0,25*0,2*2 -0,0500
-0,2*0,8*0,2*2 -0,0640
-0,5*0,35*0,2 -0,0350
-0,35*0,475*0,2*2 -0,0665
1,0*0,35*0,2*2 0,1400
-(0,85*0,65+0,575*1,45)*0,2 -0,2772
-0,35*0,15*0,2 -0,0105

-0,35*0,8*0,2*2 -0,1120
-0,35*0,4*0,2*2 -0,0560
-0,2*0,4*0,2*2 -0,0320
-0,475*0,325*0,2 -0,0309
odpočet výtahové šachty :  -2,33*2,21*0,2 -1,0299

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.25

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
odpočet schodiště :  -(3,456*2,5-0,262*1,3)*0,2 -1,6599
  Mezisoučet: 110,8582

D22 :  (31,48*8,68+2,0*23,56)*0,2 64,0733
balkonová deska :  3,4*(1,48+1,63)*2*0,17 3,5952
odpočet otvorů :  -0,35*0,5*0,2*2 -0,0700
-0,35*0,475*0,2 -0,0332
-0,625*0,35*0,2 -0,0437
-0,625*0,25*0,2 -0,0313
-0,725*0,25*0,2*2 -0,0725
-0,725*0,225*0,2*2 -0,0653
-0,25*0,5*0,2 -0,0250
-0,9*0,35*0,2 -0,0630
-0,625*0,4*0,2 -0,0500
odpočet výtahové šachty :  -2,21*2,36*0,2 -1,0431
odpočet schodiště :  -(4,368*2,5-0,262*1,3)*0,2 -2,1159
  Mezisoučet: 64,0555
*Stropní deska nad 3.NP* : 
D31 :  36,5*14,7*0,2 107,3100
deska balkonů :  5,0*(1,42+1,57)*2*0,17 5,0830

odpočet otvorů :  -0,5*0,25*0,2*2 -0,0500
-0,2*0,8*0,2*2 -0,0640
-0,5*0,35*0,2 -0,0350
-0,35*0,475*0,2 -0,0332
-1,0*0,35*0,2*2 -0,1400
-0,35*0,8*0,2*2 -0,1120
-0,35*0,15*0,2 -0,0105
-0,35*0,4*0,2*2 -0,0560

-0,2*0,4*0,2*2 -0,0320
-0,35*0,475*0,2 -0,0332
-0,475*0,325*0,2 -0,0309
-(0,85*2,1-0,275*1,45)*0,2 -0,2772
odpočet výtahové šachty :  -2,33*2,21*0,2 -1,0299
odpočet schodiště :  -3,194*2,5*0,2 -1,5970
  Mezisoučet: 108,8921
D32 :  (31,6*8,8+23,68*2,0)*0,2 65,0880
deska balkonů :  3,4*(1,42+1,57)*2 20,3320

odpočet otvorů :  -0,35*0,5*0,2*2 -0,0700
-0,725*0,25*0,2*2 -0,0725
-0,725*0,225*0,2*2 -0,0653
-0,175*0,25*0,2 -0,0087
-0,625*0,4*0,2 -0,0500
-0,350*0,475*0,2 -0,0332
-0,625*0,25*0,2 -0,0313
-0,625*0,35*0,2 -0,0437

-0,25*0,5*0,2 -0,0250
-0,9*0,35*0,2 -0,0630
odpočet výtahové šachty :  -2,21*2,36*0,2 -1,0431
odpočet schodiště :  -(4,11*2,5-0,26*1,3)*0,2 -1,9874
  Mezisoučet: 81,9268
*Stropní deska nad 4.NP* : 
D41 :  35,82*2,6*0,13 12,1072
odpočet otvorů :  -0,85*0,65*0,13 -0,0718
-0,575*1,45*0,13 -0,1084

-0,9*0,6*0,13 -0,0702
-0,24*1,605*0,13 -0,0501
-0,35*0,15*0,13 -0,0068
  Mezisoučet: 11,7999
D42 :  3,0*3,597*0,13 1,4028

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.26

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
Deska nad výtahovou šachtou :  2,02*1,87*0,12 0,4533
  Mezisoučet: 1,8561

Zastropení výjezdové rampy :  73,7*0,17 12,5290
  Mezisoučet: 12,5290

112 411 35-1101.R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
m2 4 004,3881 331,50 1 327 454,66 0,04538 181,71913

*Stropní deska 1.PP* : 
DP1 : 
boky :  2*(36,42+18,72)*0,2 22,0560
dno :  6,075*5,635 34,2326

6,075*(1,95+5,635) 46,0789
6,625*(5,635+1,95+5,635) 87,5825
5,445*(5,685+2,05+9,785) 95,3964
2,575*5,685 14,6389
2,500*5,685-8,297 5,9155
5,3*(2,05+9,785) 62,7255
2,1*3,25 6,8250
2,975*5,685 16,9129
5,3*(2,05+9,785) 62,7255

5,325*(5,685+2,05+9,785) 93,2940
plocha bednění prostupů :  2*(2,15+1,95)*0,2+2*(0,2+0,378)*0,2 1,8712
2*(0,467+0,2)*0,2+4*0,325*0,2 0,5268
2*(0,4+0,2)*0,2+2*(0,175+0,26)*0,2 0,4140
(2,5+5,094)*0,2+2,185+2*(0,2+0,25)*0,2*2 4,0638
2*(0,2+0,25)*0,2*3 0,5400
  Mezisoučet: 555,7995
DP2 : 

boky :  66,81*0,2 13,3620
dno :  39,32+9,96+6,03 55,3100
132,02 132,0200
plocha bednění prostupů :  2*(0,575+0,195)*0,2+2*(0,445+0,225)*0,2 0,5760
2*(2,21+2,3)*0,2+2*(0,5+0,225)*0,2 2,0940
2*(0,5+0,15)*0,2+2*(0,2+0,395)*0,2 0,4980
  Mezisoučet: 203,8600
DP3 : 
boky :  (10,58+11,47+2*1,14)*0,2 4,8660

dno :  67,64+59,35+57,93+31,35+1,6*0,94 217,7740
plocha bednění prostupů :  2*(0,25+0,2)*0,2 0,1800
2*(0,38+0,8)*0,2 0,4720
  Mezisoučet: 223,2920
deska u vstupu : 
boky :  (10,576+2*2,42)*0,2 3,0832
dno :  10,65*2,12 22,5780
  Mezisoučet: 25,6612

*Stropní deska 1.NP* : 
D11 : 
boky :  111,63*0,2 22,3260
boky balkonových desek :  (2*1,48+5,0)*0,17*2+(2*1,63+5,0)*0,17*2 5,5148
dno :  122,67+5,1+57,15+69,85+202,20+82,51-1,16 538,3200
dno balkonových desek :  5,0*(1,48+1,63)*2 31,1000
plocha bednění otvorů :  2*(0,725+0,2)*0,2 0,3700
2*(0,35+0,4)*0,2*2 0,6000
2*(1,0+0,275)*0,2*2 1,0200

2*(0,35+0,725)*0,2*2 0,8600
2*(0,2+0,325)*0,2*2 0,4200
2*(0,2+0,725)*0,2 0,3700
2*(0,790+1,95)*0,2 1,0960

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.27

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
2*(2,33+2,21)*0,2 1,8160
2*(3,718+2,5)*0,2 2,4872

  Mezisoučet: 606,3000
D12 : 
boky :  84,22*0,2 16,8440
boky balkonových desek :  (2*1,48+3,4)*0,17*2+(2*1,61+3,4)*0,17*2 4,4132
dno :  117,69+115,15+32,08+3,11 268,0300
dno balkonových desek :  (1,48+1,61)*3,4*2 21,0120
plocha bednění prostupů :  2*(0,35+0,475)*0,2*3 0,9900
2*(0,725+0,25)*0,2*2 0,7800
2*(0,175+0,25)*0,2 0,1700
2*(0,625+0,4)*0,2 0,4100
2*(0,625+0,25)*0,2 0,3500
2*(0,625+0,35)*0,2 0,3900
2*(0,25+0,50)*0,2 0,3000
2*(0,9+0,35)*0,2 0,5000
2*(2,21+2,36)*0,2 1,8280
2*(2,815+2,5)*0,2 2,1260
  Mezisoučet: 318,1432

D13 : 
boky :  9,3+8,63 17,9300
dno :  23,20+30,54+19,54+26,98+18,66+26,96+9,84+14,73 170,4500
  Mezisoučet: 188,3800
*Stropní deska 2.NP* : 
D21 : 
boky :  2*(36,38+14,58)*0,2+0,17*(6*5,0+2*2*1,48+2*4*1,63) 28,7072
dno :  21,78*5,71-0,9*0,175 124,2063

2,33*3,25+8,72*5,71 57,3637
8,5*2,1 17,8500
18,1*2,1+2,516*2,5-0,524*1,2 43,6712
8,72*2,1 18,3120
35,82*5,71 204,5322
dno balkonů :  5,0*(2*1,48+4*1,63) 47,4000
bednění otvorů :  2*(0,5+0,25)*0,2*2 0,6000
2*(0,2+0,8)*0,2*2 0,8000
2*(0,5+0,35)*0,2 0,3400

2*(0,35+0,475)*0,2*2 0,6600
2*(1,0+0,35)*0,2*2 1,0800
2*(0,85+2,1)*0,2 1,1800
2*(0,35+0,15)*0,2 0,2000
2*(0,35+0,8)*0,2*2 0,9200
2*(0,35+0,4)*0,2*2 0,6000
2*(0,2+0,4)*0,2*2 0,4800
2*(0,475+0,325)*0,2 0,3200

2*(2,33+2,21)*0,2 1,8160
2*(3,456+2,5)*0,2 2,3824
  Mezisoučet: 553,4210
D22 : 
boky :  2*(31,48+10,68)*0,2+0,17*2*(3,4+1,48+1,63)*2 21,2908
dno balkonů :  3,4*(1,48+1,63)*2 21,1480
dno desky :  13,985*4,0 55,9400
2,21*1,64 3,6244
14,225*4,0 56,9000

14,265*3,87-3,27*1,45 50,4641
6,345*2,0 12,6900
13,655*5,87-2,575*1,45 76,4211
8,345*1,2+0,3*1,2+0,3*1,3 10,7640
bednění otvorů :  2*(0,35+0,5)*0,2 0,3400

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.28

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
2*(0,35+0,475)*0,2 0,3300
2*(0,625+0,35)*0,2 0,3900

2*(0,625+0,25)*0,2 0,3500
2*(0,725*0,25)*0,2 0,0725
2*(0,725+0,225)*0,2 0,3800
2*(0,25+0,5)*0,2 0,3000
2*(0,9+0,35)*0,2 0,5000
2*(0,625+0,4)*0,2 0,4100
2*(2,21+2,36)*0,2 1,8280
2*(4,368+2,5)*0,2 2,7472
  Mezisoučet: 316,8901
*Stropní deska 3.NP* : 
D31 : 
boky :  2*(36,5+14,7)*0,2 20,4800
boky balkonu :  (5,0+2*1,57)*0,17*2+(5,0+2*1,42)*0,17*2 5,4332
dno :  21,77*5,71 124,3067
11,05*5,71-3,39*2,46 54,7561
8,5*2,1 17,8500
18,1*2,1+2,516*2,5 44,3000

8,72*2,1 18,3120
35,82*5,71 204,5322
dno balkonů :  5,0*1,57*2+5,0*1,42*2 29,9000
bednění otvorů :  2*(0,5+0,25)*0,2*2 0,6000
2*(0,2+0,8)*0,2*2 0,8000
2*(0,5+0,35)*0,2 0,3400
2*(0,35+0,475)*0,2 0,3300
2*(1,0+0,35)*0,2*2 1,0800

2*(0,35+0,8)*0,2*2 0,9200
2*(0,35+0,15)*0,2 0,2000
2*(0,35+0,4)*0,2*2 0,6000
2*(0,2+0,4)*0,2*2 0,4800
2*(0,35+0,475)*0,2 0,3300
2*(0,85+2,1)*0,2 1,1800
2*(2,33+2,21)*0,2 1,8160
2*(3,456+2,5)*0,2 2,3824
  Mezisoučet: 530,9286

D32 : 
boky :  2*(31,6+10,8)*0,2 16,9600
boky balkonů :  (3,4+2*1,47)*0,17*2+(3,4+2*1,57)*0,17*2 4,3792
dno :  14,0*4,0 56,0000
2,21*1,64 3,6244
14,225*3,925 55,8331
14,265*5,87-7,92*2,0-3,27*1,45 63,1540
13,655*5,87-2,575*1,45 76,4211

dno balkonu :  3,4*(1,47+1,57)*2 20,6720
bednění otvorů :  2*(0,35+0,5)*0,2*2 0,6800
2*(0,725+0,25)*0,2*2 0,7800
2*(0,725+0,225)*0,2*2 0,7600
2*(0,175+0,25)*0,2 0,1700
2*(0,625+0,4)*0,2 0,4100
2*(0,350+0,475)*0,2 0,3300
2*(0,625+0,25)*0,2 0,3500
2*(0,625+0,35)*0,2 0,3900

2*(0,25+0,5)*0,2 0,3000
2*(0,9+0,35)*0,2 0,5000
  Mezisoučet: 301,7138
*Stropní deska 4.NP* : 
D41 :  2*(35,82+2,6)*0,13 9,9892

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba:
Objekt:
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Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.29

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
dno desky :  8,5*2,1 17,8500
18,1*2,1 38,0100

8,72*2,1 18,3120
bednění otvorů :  2*(0,85+0,65)*0,13 0,3900
2*(0,575+1,45)*0,13 0,5265
2*(0,9+0,6)*0,13 0,3900
2*(0,24+1,605)*0,13 0,4797
2*(0,35+0,15)*0,13 0,1300
  Mezisoučet: 86,0774
D42 :  2*(3,0+3,597)*0,13+3,597*2,5 10,7077
deska nad výtahovou šachtou :  2*(2,02+1,87)*0,12+1,8*1,65 3,9036
  Mezisoučet: 14,6113
Bednění zastropení výjezdové rampy :  73,7+33,0*0,17 79,3100
  Mezisoučet: 79,3100

113 411 35-1102.R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 4 004,3881 94,40 378 014,24 0,00000 0,00000

114 411 35-4173.R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení
m2 3 702,2848 176,00 651 602,12 0,00387 14,32784

Stropní deska 1.PP : 

DP1 : 
dno :  6,075*5,635 34,2326
6,075*(1,95+5,635) 46,0789
6,625*(5,635+1,95+5,635) 87,5825
5,445*(5,685+2,05+9,785) 95,3964
2,575*5,685 14,6389
2,500*5,685-8,297 5,9155
5,3*(2,05+9,785) 62,7255
2,1*3,25 6,8250

2,975*5,685 16,9129
5,3*(2,05+9,785) 62,7255
5,325*(5,685+2,05+9,785) 93,2940
  Mezisoučet: 526,3277
DP2 : 
dno :  39,32+9,96+6,03 55,3100
132,02 132,0200
  Mezisoučet: 187,3300

DP3 : 
dno :  67,64+59,35+57,93+31,35+1,6*0,94 217,7740
deska u vstupu : 
dno :  10,65*2,12 22,5780
  Mezisoučet: 240,3520
D11 : 
dno :  122,67+5,1+57,15+69,85+202,20+82,51-1,16+5,0*(1,48+1,63)*2 569,4200
D12 : 
dno :  117,69+115,15+32,08+3,11+3.4*(1,48+1,61)*2

D13 : 
dno :  23,20+30,54+19,54+26,98+18,66+26,96+9,84+14,73 170,4500
  Mezisoučet: 739,8700
D21 : 
dno :  21,78*5,71-0,9*0,175 124,2063
2,33*3,25+8,72*5,71 57,3637
8,5*2,1 17,8500
18,1*2,1+2,516*2,5-0,524*1,2 43,6712

8,72*2,1 18,3120
35,82*5,71 204,5322
dno balkonů :  5,0*(2*1,48+4*1,63) 47,4000
  Mezisoučet: 513,3354

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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001

BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.30

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
D22 : 
dno balkonů :  3,4*(1,48+1,63)*2 21,1480

dno desky :  13,985*4,0 55,9400
2,21*1,64 3,6244
14,225*4,0 56,9000
14,265*3,87-3,27*1,45 50,4641
6,345*2,0 12,6900
13,655*5,87-2,575*1,45 76,4211
8,345*1,2+0,3*1,2+0,3*1,3 10,7640
  Mezisoučet: 287,9516
D31 : 
dno :  21,77*5,71 124,3067
11,05*5,71-3,39*2,46 54,7561
8,5*2,1 17,8500
18,1*2,1+2,516*2,5 44,3000
8,72*2,1 18,3120
35,82*5,71 204,5322
dno balkonů :  5,0*1,57*2+5,0*1,42*2 29,9000
D32 : 

dno :  14,0*4,0 56,0000
2,21*1,64 3,6244
14,225*3,925 55,8331
14,265*5,87-7,92*2,0-3,27*1,45 63,1540
13,655*5,87-2,575*1,45 76,4211
dno balkonu :  3,4*(1,47+1,57)*2 20,6720
  Mezisoučet: 769,6616
D41 : 

dno desky :  8,5*2,1 17,8500
18,1*2,1 38,0100
8,72*2,1 18,3120
D42 :  3,597*2,5 8,9925
deska nad výtahovou šachtou :  1,8*1,65 2,9700
  Mezisoučet: 86,1345
Dno zastropení výjezdové rampy :  62,28 62,2800
  Mezisoučet: 62,2800

115 411 35-4174.R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění
m2 3 702,2848 42,50 157 347,10 0,00000 0,00000

116 411 36-1821.R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505
t 115,7522 29 160,00 3 375 334,15 1,02139 118,22814

Dle výpisu statika : 
1.PP-stropní desky : 
jižní část :  (22 055,264+995,981)*0,001 23,0512
severní část :  (18945,863+31,444)*0,001 18,9773
  Mezisoučet: 42,0285
1.NP-stropní desky-vč.balkonových : 

D11 :  (22450,165+827,030)*0,001 23,2772
D12 :  (7509,623+605,367)*0,001 8,1150
D13 :  6380,582*0,001 6,3806
  Mezisoučet: 37,7728
2.NP-stropní desky vč.balkonových : 
D21 :  (9784,43+863,775)*0,001 10,6482
D22 :  (6398,536+639,609)*0,001 7,0381
  Mezisoučet: 17,6863

3.NP-stropní deska vč. balkonových : 
D31 :  (9349,13+367,28)*0,001 9,7164
D32 :  (6383,498+237,27)*0,001 6,6208
  Mezisoučet: 16,3372

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

001
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001

BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.31

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
4.NP-stropní konstrukce : 
D41 a D42 :  382,656*0,001 0,3827

  Mezisoučet: 0,3827
Strop výjezdové rampy :  (1510,0+34,7)*0,001 1,5447

117 411 36-2021.R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari
t 2,3714 30 930,00 73 347,40 1,05728 2,50723

Výztuž stropní desky : 
D11......8/200-8/200 :  568,8*0,001 0,5688
     .......Q188A :  130,979*0,001 0,1310
D12......8/200-8/200 :  237,0*0,001 0,2370

     .......Q188A :  56,618*0,001 0,0566
D21.....Q188A :  130,979*0,001 0,1310
D22.....Q188A :  56,618*0,001 0,0566
D31.....Q188A :  85,843*0,001 0,0858
D32.....Q188A :  56,618*0,001 0,0566
D41 a D42 :  1047,9*0,001 1,0479

118 413 32-1414.R00 Nosníky z betonu železového C 25/30
m3 110,6894 2 685,00 297 201,04 2,52511 279,50291

"Průvlaky pod stropem 1.PP" : 
průvlak PP1 1ks :  0,3*0,65*(5,445+5,3*2+5,325) 4,1672
průvlak PP1a 1ks :  0,3*0,65*(5,445+5,3*2+5,325) 4,1672
průvlak PP2 1ks+PP2a 1ks :  0,4*0,5*13,1*2 5,2400
průvlak PP3 1ks :  0,35*0,95*18,12 6,0249
průvlak PP3a 1ks :  0,35*0,95*12,16 4,0432
průvlak PP3b 1ks :  0,35*0,95*18,12 6,0249
průvlak PP4 1ks :  0,4*0,5*(5,635+1,95+5,635) 2,6440
průvlak PP5 1ks :  0,3*0,3*4,92 0,4428

průvlak PP6 2ks :  0,3*0,95*(6,146+6,30) 3,5471
průvlak PP6a 1ks :  0,3*0,95*6,470 1,8439
průvlak PP7 1ks :  0,4*0,5*6,00 1,2000
průvlak PP8 1ks :  0,4*0,5*(5,344+5,399) 2,1486
průvlak PP9 1ks :  0,3*0,55*5,096 0,8408
  Mezisoučet: 42,3346
"Průvlaky pod stropem 1.NP" : 
P11 1ks :  0,4*0,5*22,42 4,4840

P12 2ks :  0,4*0,5*24,67*2 9,8680
P13 1ks :  0,4*0,5*11,15 2,2300
P14 1ks :  0,35*0,5*11,15 1,9512
P15 1ks :  0,4*0,5*20,589 4,1178
P16 1ks :  0,3*0,25*20,589 1,5442
P17 1ks :  0,3*0,25*(5,04+3,740) 0,6585
P18 1ks :  0,3*0,25*(5,04+3,57) 0,6457
P19 :  0,3*0,25*(5,04+3,41) 0,6337
P20 :  (0,44*0,45+0,19*0,15)*23,6-0,16*0,34*0,45 5,3209

P21 (průvlak 1.NP) :  0,3*0,25*31,20 2,3400
P22 (průvlak 1.NP) :  0,28*0,85*7,75+0,28*0,25*(0,530+0,80) 1,9376
P23 (průvlak 1.NP) :  0,28*0,4*2,28 0,2554
Úložný práh betonového schodiště : 
z 1.NP do 2.NP : 
jižní část :  0,3*0,25*2,5 0,1875
severní část :  0,25*0,375*(0,964+1,430) 0,2244
  Mezisoučet: 36,3989

"Průvlaky pod stropem 2.NP" : 
P21 :  0,25*0,25*13,875 0,8672
P22 :  0,25*0,25*14,505 0,9066
P24 :  0,25*0,25*3,0 0,1875

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.32

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
P25 :  0,25*0,25*2,0 0,1250
P26 :  0,25*0,25*2,75 0,1719

P27-2ks(sever  a jih) :  0,28*0,36*2,5*2 0,5040
P28 :  0,25*0,25*3,1 0,1938
  Mezisoučet: 2,9560
"Průvlaky pod stropem 3.NP" : 
P31 :  0,25*0,25*13,875 0,8672
P32 :  0,25*0,25*14,505 0,9066
P33 :  0,34*025*3,0 25,5000
P34 :  0,25*0,25*3,0 0,1875
P35 :  0,25*0,25*2,0 0,1250
P36 :  0,25*0,25*2,75 0,1719
P37-2ks(sever  a jih) :  0,28*0,36*2,5*2 0,5040
P28 :  0,25*0,25*3,1 0,1938
P39 2ks :  0,34*0,25*3,2*2 0,5440
  Mezisoučet: 29,0000
"Průvlaky 4.NP" : 
P41 a P42-jsou součástí věnce V46-viz pol. Ztužující pásy a věnce : 

119 413 35-1107.R00 Bednění nosníků - zřízení
m2 640,4190 450,50 288 508,76 0,05775 36,98420

Bednění průvlaků 1.PP : 
PP1 :  (0,3+2*0,65)*(5,445+5,3*2+5,325)-5,4*0,25-0,35*0,3 32,7370
PP1a :  (0,3+2*0,65)*(5,445+5,3*2+5,325) 34,1920
PP2 :  (0,4+2*0,5)*13,1-0,4*0,4 18,1800
PP2a :  (0,4+2*0,5)*13,1-0,4*0,4 18,1800
PP3 :  (0,35+2*0,95)*18,12-(5,4+5,96)*0,3 37,3620
PP3a :  (0,35+2*0,95)*12,16-5,4*0,3 25,7400

PP3b :  (0,35+2*0,95)*18,12-(5,4+5,96)*0,3 37,3620
PP4 :  (0,40+2*0,5)*(5,635*2+1,95) 18,5080
PP5 :  (0,30+2*0,3)*4,92 4,4280
PP6 :  (0,3+2*0,95)*(6,146+6,30) 27,3812
PP6a :  (0,3+2*0,95)*6,470 14,2340
PP7 :  (0,4+2*0,5)*6,0 8,4000
PP8 :  (0,4+2*0,5)*(5,344+5,399) 15,0402
PP9 :  (0,3+0,38+0,35)*5,1 5,2530
  Mezisoučet: 296,9974

Bednění průvlaků 1.NP : 
P11 :  (0,4+2*0,5)*22,42-0,3*0,3*3 31,1180
P12 :  (0,4+2*0,5)*24,67*2-0,3*0,3*3,5*2 68,4460
P13 :  (0,4+2*0,5)*11,15-0,3*0,3*1,5 15,4750
P14 :  (0,35+2*0,5)*11,15-0,3*0,3*1,5 14,9175
P15 :  (0,4+2*0,5)*20,589-0,3*0,3*3 28,5546
P16 :  (0,3+2*0,25)*20,589-0,3*0,3*3 16,2012
P17 :  (0,3+2*0,25)*(5,04+3,740) 7,0240

P18 :  (0,3+2*0,25)*(5,04+3,57) 6,8880
P19 :  (0,3+2*0,25)*(5,04+3,41) 6,7600
P20 :  (0,44+2*0,4)*23,6+0,6*0,44*2-0,3*0,3*3 29,5220
P21 (průvlak 1.NP) :  (0,3+2*0,25)*31,2-0,3*0,3*6 24,4200
P22 (průvlak 1.NP) :  (0,28+0,85*2)*7,75+(0,28+2*0,25)*(0,53+0,8) 16,3824
P23 (průvlak 1.NP) :  (0,28+2*0,4)*2,28 2,4624
Úložný práh podest schodišť : 
jižní část :  2*(0,3+2,5)*0,25 1,4000
severní část :  2*(1,430+1,214)*0,375 1,9830

  Mezisoučet: 271,5541
Bednění průvlaků 2.NP : 
P21 :  0,25*13,875+2*(0,25+13,875)*0,25-(0,28+0,25*3+1,99)*0,25 9,7763
P22 :  0,25*14,505+2*(0,25+14,505)*0,25-(0,28+0,25*2+0,975+1,095)*0,25 10,2913

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
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Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.33

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
P24 :  0,25*3,0+2*(0,25+3,0)*0,25-0,25*0,25*2 2,2500
P25 :  0,25*2,0+2*(0,25+2,0)*0,25-0,25*0,25*2 1,5000

P26 :  0,25*2,75+2*(0,25+2,75)*0,25-0,25*0,25*2 2,0625
P27 2ks :  (0,28*2,5+2*(0,28+2,5)*0,36-(0,655+0,745)*0,28)*2 4,6192
P28 :  0,25*3,1+2*(0,25+3,1)*0,25-2,215*0,25 1,8963
  Mezisoučet: 32,3956
Bednění průvlaků 3.NP : 
P31 :  0,25*13,875+2*(0,25+13,875)*0,25-(0,28+0,25*3+1,99)*0,25 9,7763
P32 :  0,25*14,505+2*(0,25+14,505)*0,25-(0,28+0,25*2+0,975+1,095)*0,25 10,2913
P33 :  0,34*3,0+2*(0,34+3,0)*0,25-(0,96+0,95)*0,34 2,0406
P34 :  0,25*3,0+2*(0,25+3,0)*0,25-0,25*0,25*2 2,2500
P35 :  0,25*2,0+2*(0,25+2,0)*0,25-0,25*0,25*2 1,5000
P36 :  0,25*2,75+2*(0,25+2,75)*0,25-0,25*0,25*2 2,0625
P37 2ks :  (0,28*2,5+2*(0,28+2,5)*0,36-(0,655+0,745)*0,28)*2 4,6192
P38 :  0,25*3,1+2*(0,25+3,1)*0,25-2,215*0,25 1,8963
P39 :  (0,34*3,2+2*(0,34+3,2)*0,25-(2*0,25+0,5)*0,34)*2 5,0360
  Mezisoučet: 39,4722

120 413 35-1108.R00 Bednění nosníků - odstranění
m2 640,4190 178,00 113 994,58 0,00000 0,00000

Odbednění průvlaků 1.PP :  296,9974 296,9974
Odbednění průvlaků 1.NP :  271,5541 271,5541
Odbednění  průvlaků 2.NP :  32,3955 32,3955
Odbednění průvlaků 3.NP :  39,472 39,4720

121 413 35-1213.R00 Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení
m2 148,2537 373,00 55 298,63 0,00633 0,93845

Podpěrná konstrukce průvlaků 1.PP : 
PP1 :  0,3*(5,445+5,3*2+5,325)-5,4*0,25-0,35*0,3 4,9560

PP1a :  0,3*(5,445+5,3*2+5,325) 6,4110
PP2 :  0,4*13,1-0,4*0,4 5,0800
PP2a :  0,4*13,1-0,4*0,4 5,0800
PP3 :  0,35*18,12-(5,4+5,96)*0,3 2,9340
PP3a :  0,35*12,16-5,4*0,3 2,6360
PP3b :  0,35*18,12-(5,4+5,96)*0,3 2,9340
PP4 :  0,40*(5,635*2+1,95) 5,2880
PP5 :  0,30*4,92 1,4760

PP6 :  0,3*(6,146+6,30) 3,7338
PP6a :  0,3*6,470 1,9410
PP7 :  0,4*6,0 2,4000
PP8 :  0,4*(5,344+5,399) 4,2972
PP9 :  0,3*5,1 1,5300
  Mezisoučet: 50,6970
P11 :  0,4*22,42-3*0,3*0,3 8,6980
P12 :  0,4*24,67*2-0,3*0,3*3,5*2 19,1060
P13 :  0,4*11,15-0,3*0,3*1,5 4,3250

P14 :  0,35*11,15-0,3*0,3*1,5 3,7675
P15 :  0,4*20,589-0,3*0,3*3 7,9656
P16 :  0,3*20,589-0,3*0,3*3 5,9067
P17 :  0,3*(5,04+3,740) 2,6340
P18 :  0,3*(5,04+3,57) 2,5830
P19 :  0,3*(5,04+3,41) 2,5350
P20 :  0,44*23,6-0,3*0,3*3 10,1140
P21 (průvlak 1.NP) :  0,3*31,2-0,3*0,3*6 8,8200

P22 (průvlak 1.NP) :  0,28*7,75+0,28*(0,53+0,8) 2,5424
P23 (průvlak 1.NP) :  0,28*2,28 0,6384
  Mezisoučet: 79,6356
P21 :  0,25*13,875-(0,28+0,25*3+1,99)*0,25 2,7138

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba:
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Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.34

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
P22 :  0,25*14,505-(0,28+0,25*2+0,975+1,095)*0,25 2,9138
P24 :  0,25*3,0-0,25*0,25*2 0,6250

P25 :  0,25*2,0-0,25*0,25*2 0,3750
P26 :  0,25*2,75-0,25*0,25*2 0,5625
P27 2ks :  (0,28*2,5-(0,655+0,745)*0,28)*2 0,6160
P28 :  0,25*3,1-2,215*0,25 0,2213
  Mezisoučet: 8,0274
P31 :  0,25*13,875-(0,28+0,25*3+1,99)*0,25 2,7138
P32 :  0,25*14,505-(0,28+0,25*2+0,975+1,095)*0,25 2,9138
P33 :  0,34*3,0-(0,96+0,95)*0,34 0,3706
P34 :  0,25*3,0-0,25*0,25*2 0,6250
P35 :  0,25*2,0-0,25*0,25*2 0,3750
P36 :  0,25*2,75-0,25*0,25*2 0,5625
P37 2ks :  (0,28*2,5-(0,655+0,745)*0,28)*2 0,6160
P38 :  0,25*3,1-2,215*0,25 0,2213
P39 :  (0,34*3,2-(2*0,25+0,5)*0,34)*2 1,4960
  Mezisoučet: 9,8940

122 413 35-1214.R00 Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - odstranění
m2 148,2538 87,60 12 987,03 0,00000 0,00000

Průvlaků 1.PP :  50,6970 50,6970
Průvlaky 1.NP :  79,6356 79,6356
Průvlaky 2.NP :  8,0273 8,0273
Průvlaky 3.NP :  9,8939 9,8939

123 413 36-1821.R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505
t 19,6019 28 470,00 558 066,09 1,01939 19,98198

Výztuž nosníků : 
Průvlaky 1.PP :  (2151,026+2943,65+2549,913+490,523)*0,001 8,1351

Průvlaky 1.NP :  (4594,23+1960,374+1522,853)*0,001 8,0775
Průvlaky 2.NP a 3.NP-vč.výztuže věnců V28,V37,V38 :  3389,362*0,001 3,3894
Výztuž průvlaků  P27 a P37 je součástí výztuže schodiště : 
Výztuž průvlaků 4.NP-P42 a P41 je  součástí výztuže věnce V46 : 

124 417 23-8111.R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 195 mm
m 95,6000 188,00 17 972,80 0,02768 2,64621

věnec stropu 2.NP :  2*(31,8+11,0)*1 85,6000
průvlak schodiště :  2,5*2*2 10,0000

125 417 23-8111.R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 195 mm
m 113,2000 188,00 21 281,60 0,02768 3,13338

věnec stropu 2.NP :  2*(36,7+14,9)*1 103,2000
průvlak schodiště :  2,5*2*2 10,0000

126 417 23-8111.R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 195 mm
m 122,4200 188,00 23 014,96 0,02768 3,38859

věnec stropu 1.NP :  64,0+41,1+17,32 122,4200

127 417 32-0040.RA0 Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm
m 177,0000 566,00 100 182,00 0,00000 0,00000

věnec přizdívky :  152+25 177,0000

128 417 32-1414.R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30
m3 47,9795 2 780,00 133 383,01 2,52517 121,15639

Věnce : 
V28.....jižní křídlo :  0,25*0,25*(2*35,82+2*2,1-2,0-3,0-2,75) 4,2556

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.35

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
V37.....jižní křídlo :  0,34*0,25*(2*(36,5+14,36)-2,5) 8,4337
     .....severní křídlo :  0,34*0,25*(2*(31,60+10,80)-2*3,2-2,5) 6,4515

V38......severní křídlo :  0,25*0,25*(2*(4,0+4,42+1,45)+2,575+3,27) 1,5991
     .......jižní křídlo :  0,25*0,25*(2*(35,82+2,1)+5,06+0,9+5,71+2,33)-
0,25*0,25*(3,0+2,0+2,75)

5,1306

V41.....jižní křídlo h.ú. +10,400 :  0,34*0,2*(2*36,5+4*1,66) 5,4155
      ....severní křídlo h.ú.+10,400 :  0.34*0,2*(2*31,6+2,0+2*2,0)
V42...severní křídlo h.ú.+12,557 :  
0,27*0,357*(5,54+3,54)+0,27*0,182*0,36*2*2

0,9460

V43...jižní křídlo h.ú.+10,400 :  0,25*0,2*2*1,660 0,1660
                          h.ú.+12,400 :  0,25*0,2*(2,95+0,9+1,137+2,33+2,460) 0,4889
     ...severní křídlo h.ú. +10,400 :  0,25*0,2*2*2,0*2 0,4000
                               h.ú.+12,150 :  0,25*0,2*(6,92*2+2,575*3+0,28+3,145) 1,2495

V45...jižní křídlo   h.ú.+12,200 :  (0,340*0,25*10,515+0,340*0,2*0,360*2)*2 1,8855
                            h.ú.+14,900 :  (0,340*0,250*4,02+0,34*(0,22+0,23)*0,370)*2 0,7966
V46...jižní křídlo h.ú.+12,270 :  0,25*0,32*(2*35,82+2,1)+0,25*0,25*2,5 6,0554

129 417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 350,7958 289,50 101 555,38 0,00795 2,78883

V28-jih :  
4*(35,82+2,1)*0,25+0,25*(1,5+0,8*5+0,95*4+2,5+1,2+1,8+1,125+1,1)-
0,25*(2,0+3,0+2,75)*2

38,3013

V37-jih :  2*(36,7+14,9+35,82+14,02)*0,25-0,25*3,0*2+0,25*1,1*31 57,7450
V37-sever :  2*(31,8+11,0+30,92+10,12)*0,25-
0,25*2*(2,5+2*3,2)+0,25*(1,1*20+0,6*4)

43,5700

V38-jih :  4*(35,82+2,1)*0,25+0,25*(5,71*4+0,175*2+2,33*2)-
0,25*2*(2,0+3,0+2,75)

41,0075

+0,25*(0,8*3+0,75+0,95*6+1,8) 2,6625
V38-sever :  4*4,0*0,25+(4*5,87+2*(2,575+3,27))*0,25+0,25*0,95*2 13,2675
V41-jih :  2*(36,7+2,1+1,66)*0,2*2 32,3680
V41-sever :  2*(31,92+2,495+2,0)*0,2+(2*31,9+4,49+2,49+2,0+4,0)*0,2 29,9220
V42-sever :  2*(0,27*2+6,26+4,26)*0,357 7,8968
V43-jih :  (2*1,66+0,25)*0,25*2+(2*0,25+4*3,598+2*(0,285+2,33))*0,25 6,8155
V43-sever :  (4*(2*2,0+6,92)+2*(2,575*3+3,141))*0,2+0,25*0,2*8+0,25*0,95*2 13,9574
V45-jih :  2*(0,34+10,515)*0,25+2*(0,34+0,36)*0,2*2+0,34*1,1*5 7,8575

2*(0,34+4,02)*0,25+2*(0,34+0,37)*0,23*2+0,34*1,1*2 3,5812
V46-jih :  
(4*35,82+2*2,1)*0,32+2*0,25*(2,5+0,25)+0,25*(1,5+0,8*2+0,75*3+0,95*5+1,2+

51,8436

130 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 350,7958 61,40 21 538,86 0,00000 0,00000

131 417 36-1821.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505
t 2,4326 28 740,00 69 912,92 1,01665 2,47310

Výztuž věnců V28,V37,V38 je zahrnuta ve výztuži průvlaků : 
Výztuž věnců jižní části V41+V43+V45+V46 vč. průvlaků P41 a P42 :  
1499,655*0,001

1,4997

Výztuž věnců severní části V41+V43+V42 :  932,936*0,001 0,9329

132 R4-001 D+M Tepelně izol prvek ISOKORB K80-CV30 h=170
kus 112,0000 10 700,00 1 198 400,00 0,00000 0,00000

Balkony : 
deska D11 :  5*4 20,0000
deska D12 :  3,5*4 14,0000
deska D21 :  5*6 30,0000
deska D22 :  3,5*4 14,0000
deska D31 :  5*4 20,0000

deska D32 :  3,5*4 14,0000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba:
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Rozpočet:
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BD Hubertus rozpočet
SO 01 Bytový dům Hubertus
Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.36

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

133 592-17011 Obrubník silniční betonový 150x250x500 mm
kus 91,0000 84,63 7 701,33 0,03870 3,52170

Vodící stupně nájezdové rampy : 91 91,0000

Vodorovné konstrukce4 11 254 889,92 2 913,16774

417 Zemní práce

134 311 23-8132.R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P15 na MC 10, tl.250 
mm m2 214,4760 1 110,00 238 068,36 0,34447 73,88055

Zdivo vnitřního pláště výtahové šachty : 
Pozn. nutno upřesnit dle podkladů dodavatele výtahu : 
výtahová šachta v jižní  části :  2*(2,3+1,65)*16,67 131,6930

odpočet dveřních otvorů :  -1,1*2,1*5 -11,5500
odpočet věnců :  -2*(2,3+2,15)*(0,25*5+0,2) -12,9050
  Mezisoučet: 107,2380
Výtahová šachta v severní části dtto v jižní části :  107,2380 107,2380

135 411 32-1414.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30
m3 1,1868 2 705,00 3 210,29 2,52522 2,99693

Strop výtahvé šachty :  2,15*2,3*0,12*2 1,1868

136 411 35-1101.R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
m2 8,0760 331,50 2 677,19 0,04538 0,36649

Bednění stropní desky výtahové šachty :  1,65*1,8*2+2*(2,15+2,3)*0,12*2 8,0760

137 411 35-1102.R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 8,0760 94,40 762,37 0,00000 0,00000

138 411 35-4171.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení
m2 5,9400 136,50 810,81 0,00227 0,01348

1,65*1,8*2 5,9400

139 411 35-4172.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění
m2 5,9400 34,50 204,93 0,00000 0,00000

140 411 36-1821.R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505
t 0,1000 29 160,00 2 916,00 1,02139 0,10214

141 413 94-1121.R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12
t 1,0867 7 915,00 8 601,23 0,01901 0,02066

Osazení montážního nosníku :  2,1*11,1*23,31*0,001*2 1,0867

142 417 32-1313.R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20
m3 5,7275 2 585,00 14 805,59 2,52517 14,46291

Jižní část- výtahová šachta : 
Věnec výtahové šachty :  2*(2,3+1,65)*0,25*(0,25*5+0,2) 2,8637
Severní část- výtahová šachta : 

Věnec výtahové šachty :  2*(2,3+1,65)*0,25*(0,25*5+0,2) 2,8637

143 417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 22,7600 289,50 6 589,02 0,00795 0,18094

Bednění věnců-jižní část :  2*(1,8+1,65)*(0,25*5+0,2)+1,1*0,25*5 11,3800
Bednění věnců-severní část :  2*(1,8+1,65)*(0,25*5+0,2)+1,1*0,25*5 11,3800

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.37

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

144 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 22,7600 61,40 1 397,46 0,00000 0,00000

145 417 36-1821.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505
t 1,0428 28 740,00 29 970,07 1,01665 1,06016

Výztuž věnců : 
Jižní část + severní část :  0,5214+0,5214 1,0428

Zemní práce417 310 013,34 93,08426

43 Schodišt ě

146 430 32-1414.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30
m3 16,2927 3 470,00 56 535,67 2,52512 41,14102

*Beton podstupňové desky s mezipodestou* : 

*z 1.PP do 1.NP* : 
-Jižní část objektu : 
nástupní rameno :  1,2*4,171*0,16 0,8008
mezipodesta :  (1,3*1,2+1/2*1,2*1,2)*0,16 0,3648
výstupní rameno :  1,8*1,2*0,16 0,3456
stupně přímočaré :  0,193*0,250/2*1,2*13 0,3764
stupně křivočaré :  (0,44+0,33+0,3*3)*0,1 0,1670
-Severní část objektu : 
nástupní rameno :  1,2*3,855*0,16 0,7402

mezipodesta :  2,5*1,2*0,16 0,4800
výstupní rameno :  1,98*1,2*0,16 0,3802
stupně přímočaré :  0,193*0,250/2*1,2*(12+7) 0,5501
  Mezisoučet: 4,2051
*z 1.NP do 2.NP* : 
-Jižní část objektu : 
nástupní rameno :  1,2*4,251*0,16 0,8162
mezipodesta :  2,5*1,2*0,16 0,4800

výstupní rameno :  2,81*1,2*0,16 0,5395
stupně přímočaré :  0,193*0,250/2*1,2*(12+9) 0,6079
-Severní část objektu : 
nástupní rameno :  1,2*3,915*0,16 0,7517
mezipodesta :  (1,22*1,18-0,15)*0,16 0,2063
výstupní rameno :  3,0*1,2*0,16 0,5760
stupně přímočaré :  2*0,174*0,285/2*1,2 0,0595
stupně křivočaré :  (0,35+0,39+0,53+0,42+0,34*3)*0,174/2 0,2358
  Mezisoučet: 4,2729

*z 2.NP do 3.NP a z 3.NP do 4.NP* : 
*Jižní část objektu : 
nástupní ramena :  1,2*3,152*0,16*2 1,2104
mezipodesty :  1,2*2,5*0,16*2 0,9600
výstupní ramena :  2,48*1,2*0,16*2 0,9523
stupně přímočaré :  (9+8)*1,2*0,174*0,282/2*2 1,0010
*Severní část objektu : 
nástupní rameno :  1,2*3,152*0,16 0,6052

mezipodesta :  2,5*(2,152+1,870)*0,16 1,6088
výstupní rameno :  2,48*1,2*0,16 0,4762
stupně přímočaré :  (9+8)*1,2*0,174*0,282/2*2 1,0010
  Mezisoučet: 7,8149

147 430 32-1414.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30
m3 3,2168 3 470,00 11 162,30 2,52512 8,12281

Konstrukce nájezdové rampy a schodiště : 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Datum tisku: 1.8.2014

List č.38

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
schodiště :  (0,40*0,2)*3,8 0,3040
(0,9*3,8+1,34*4,2)*0,1 0,9048

(0,3*0,144)*2*3,8*3 0,9850
rampa :  (1,6*2,4+0,8+4,3*1,3)*0,1 1,0230

148 430 36-1821.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505
t 2,7810 36 720,00 102 118,32 1,02092 2,83918

Schodiště jižní a severní části : 
dle tabulky výztuže statiky : 
z 1.PP do 1.NP :  420,633*0,001 0,4206
z 1.NP do 2.NP (vč. výztuže úložných prahů) :  706,239*0,001 0,7062

z 2.NP do 3.NP a z 3.NP do 4.NP :  1654,168*0,001 1,6542

149 430 36-2021.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari
t 0,2054 33 180,00 6 815,17 1,05728 0,21717

schodištová deska :  (0,9*3,8+1,34*4,2)*2*4,44*1,2*0,001 0,0964
rampa :  (1,6*2,4+0,8+4,3*1,3)*2*4,44*1,2*0,001 0,1090

150 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení
m2 85,5522 987,00 84 440,02 0,03449 2,95070

bednění podest a podstupňových desek : 

*z 1.PP do 1.NP* : 
jižní část : 
nástupní rameno :  1,2*4,171 5,0052
podesta :  0,876*1,3+1/2*0,876*0,876 1,5225
výstupní rameno :  1,8*1,2 2,1600
boční část desky :  0,2*(4,171+0,1+0,77) 1,0082
severní část : 
nástupní rameno :  1,2*3,855 4,6260
podesta :  1,2*2,5 3,0000

výstupní rameno :  1,2*1,98 2,3760
boční část desky :  0,2*(3,855+0,1+1,979) 1,1868
*z 1.NP do 2.NP* : 
jižní část : 
nástupní rameno :  1,2*4,251 5,1012
podesta :  1,2*2,5 3,0000
výstupní rameno :  1,2*2,81 3,3720
boční část desky :  0,2*(4,251+0,1+2,81) 1,4322
severní část : 
nástupní rameno :  1,2*3,915 4,6980
podesta :  1,22*1,18-0,15 1,2896
výstupní rameno :  1,2*3,0 3,6000
boční část desky :  0,2*(3,915+3,0) 1,3830
*z 2.NP do 3.NP a z 3.NP do 4.NP* : 
jižní část : 
nástupní ramena :  1,2*3,152*2 7,5648
podesty :  (1,265*1,3+0,853*1,2)*2 5,3362

výstupní rameno :  1,2*(2,48+2,49) 5,9640
boční část desky :  0,2*(2*3,152+0,1+2,48+2,49) 2,2748
severní část : 
nástupní ramena :  1,2*3,152*2 7,5648
podesta :  1,5*(2,152+1,187) 5,0085
výstupní rameno :  1,2*2,48*2 5,9520
boční část desky :  0,2*(3,152+2,48) 1,1264

151 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení
m2 16,4752 987,00 16 261,02 0,03449 0,56823

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Datum tisku: 1.8.2014

List č.39

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
hlavní vstup do objektu : 
schodiště :  1,1*4,2+(0,9+0,154)*3,8 8,6252

rampa :  7,21+6,4*0,1 7,8500

152 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění
m2 85,5522 97,90 8 375,56 0,00000 0,00000

153 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění
m2 16,4752 97,90 1 612,92 0,00000 0,00000

154 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 74,4360 573,00 42 651,83 0,00816 0,60740

Bednění přímočarých stupňů : 
z 1.PP do 1.NP : 
jižní část : 

nástupní rameno :  14*1,2*(0,193+0,25) 7,4424
severní část : 
nástupní rameno :  13*1,2*(0,193+0,25) 6,9108
výstupní rameno :  7*1,2*(0,193+0,25) 3,7212
z 1.NP do 2.NP : 
jižní část : 
nástupní rameno :  12*1,2*(0,174+0,282) 6,5664
výstupní rameno :  9*1,2*(0,174+0,282) 4,9248

severní část : 
nástupní rameno :  11*1,2*(0,174+0,282) 6,0192
výstupní rameno :  3*1,2*(0,174+0,282) 1,6416
Z 2.NP do 3.NP a z 3.NP do 4.NP : 
jižní část : 
nástupní a výstupní ramena :  (9+8)*1,2*(0,174+0,282)*2 18,6048
severní část : 
nástupní ramena :  9*1,2*(0,174+0,282)*2 9,8496
výstupní ramena :  8*1,2*(0,174+0,282)*2 8,7552

155 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 74,4360 66,20 4 927,66 0,00000 0,00000

156 434 35-1145.R00 Bednění stupňů křivočarých - zřízení
m2 7,6334 931,00 7 106,70 0,01003 0,07656

Bednění křivočarých stupňů : 
z 1.PP do 1.NP : 
jižní část : 
výstupní rameno :  0,44+0,33+0,3*3+0,192*(1,2*3+1,3+1,4+1,7) 3,2060
z 1.NP do 2.NP : 

severní část : 
výstupní rameno :  
0,35+0,39+0,53+0,42+0,34*3+0,174*(1,29+1,26+1,54+1,77+1,47+1,32+1,22)

4,4274

157 434 35-1146.R00 Bednění stupňů křivočarých - odstranění
m2 7,6334 66,20 505,33 0,00000 0,00000

Schodišt ě43 342 512,50 56,52306

62 Úpravy povrch ů vnější

158 622 31-1524.R00 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 140 mm
m2 66,3760 1 202,00 79 783,95 0,01609 1,06799

zateplení žb stěn : 
jižní část-část od svahu od úrovně cca -1,0m pod okolním terénem :  
14,62*1,6

23,3920

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
severní část :  (1,61+8,72+1,61)*3,6 42,9840

159 625 98-1114.R00 Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm
m2 70,4800 242,00 17 056,16 0,00197 0,13885

věnce : 
věnec stropu 2.NP :  2*(31,8+11,0)*1*0,2 17,1200
průvlak schodiště :  2,5*2*2*0,2 2,0000
věnce 3.NP a na nadeždívce 4.NP :  2*(31,8+11,0)*3*0,2 51,3600

160 625 98-1114.R00 Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm
m2 33,2094 242,00 8 036,67 0,00197 0,06542

věnce :  122,4*0,2 24,4800

sloupy :  0,4*3,4*5 6,8000
nika pro vestavěné schránky :  0,78*0,7 0,5460
niky pro skříňku ZTI :  0,29*0,51*6 0,8874
nika pro elektrorozvodnu :  0,62*0,8 0,4960

Úpravy povrch ů vnější62 104 876,79 1,27226

63 Podlahy a podlahové konstrukce

161 631 31-2411.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10
m3 3,3053 2 685,00 8 874,73 2,52500 8,34588

*Ochranná mazanina izolace tl.50mm* : 
*pod HI na desce výjezdové rampy* :  4,5*14,690*0,05 3,3053

162 631 31-2411.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10
m3 63,5422 2 685,00 170 610,81 2,52500 160,44406

Ochranná betonová mazanina C8/10 hydroizolace tl.50mm :  
1270,8442*0,05

63,5422

163 631 31-2711.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30
m3 75,9682 3 125,00 237 400,63 2,52500 191,81971

skladba K7 :  19,1*0,055 1,0505

D1 :  938,45*0,058 54,4301
K1 :  139,2*0,057 7,9344
K2 :  119,1*0,057 6,7887
L2 :  91,5*0,063 5,7645

164 631 31-2711.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30
m3 44,8718 3 125,00 140 224,38 2,52500 113,30130

skladba K7 :  46,71*0,055 2,5691
D1 :  550,3*0,058 31,9174

K1 :  90,0*0,057 5,1300
K2 :  92,2*0,057 5,2554

165 631 31-2711.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30
m3 69,6525 3 125,00 217 664,06 2,52500 175,87256

skladba K8 :  173,0*0,060 10,3800
K9 :  22,23*0,070 1,5561
D2 :  108,14*0,063 6,8128
L1 :  11,9*0,07 0,8330

L4 :  14,86*0,058 0,8619
K3 :  615,0*0,062 38,1300
K4 :  148,6*0,062 9,2132

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
skladba S5 :  (12,45+14,2)*0,07 1,8655

166 631 31-3411.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10
m3 120,9137 2 525,00 305 307,09 2,52500 305,30709

*Podkladní betonová mazanina HI tl.100mm* : 
*pod základovou desku se spodní úrovní -6,45m* :  12,540*6,84*0,1 8,5774
6,890*6,84*0,1 4,7128
12,583*6,84*0,1 8,6068
*pod základovou desku s horní úrovní -5,00m* :  
3,590*3,650*0,1+3,9*3,10*0,1

2,5194

*pod základovou desku s horní úrovní -4,4,-4,3,-3,7 :  (1199,67-7,2-6,4-68,7-
35,1-68,4)*0,1

101,3870

*pod základovou deskou nepodsklepené části* :  (3,4*8,1+31,2)*0,1 5,8740

*pod základovými pasy nepodsklepené části* :  1,5*(9,32+8,56+7,1*2)*0,1 4,8120
  Mezisoučet: 136,4894
*Podkladní beton tl.100mm pod deskou výjezdové rampy* :  4,5*14,690*0,1 6,6105
*podkladní beton pod základovými pasy výjezdové rampy* :  20,0*1,3*0,1 2,6000
  Mezisoučet: 9,2105
Odpočet za podkl beton pod obvodovými zdmi tl.200mm :  -255,42*0,1 -25,5420
  Mezisoučet: -25,5420
Podkladový beton požární nádrže tl.100mm :  1,1*1,1*0,1+3,6*2,1*0,1-
1,1*1,1*0,1

0,7560

167 631 31-3711.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30
m3 49,6554 2 960,00 146 979,98 2,52500 125,37989

S10 ve spádu tl.55-110mm :  14,75*0,083 1,2243
P3 ve spádu max .100mm :  5,61*0,1 0,5610
P2 :  145,88*0,1+52,0*(0,1+0,06)/2 18,7480
L5 :  65,72*0,085 5,5862
S4 :  294,2*0,08 23,5360

168 631 31-3711.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30
m3 9,2400 2 960,00 27 350,40 2,52500 23,33100

P4-mazanina odolná olejům  a rozmrazovacím prostředkům tl.100mm :  
23,1*4,0*0,1

9,2400

169 631 31-5411.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 8/10
m3 51,0842 2 460,00 125 667,13 2,52500 128,98761

*Podkladní beton pod svislými nosnými obvodovými zdmi tl.200mm* :  
(2*(12,6+4,8)+2*(9,794+4,8)+2*(12,645+4,3))*1,05*0,2

20,5544

2*2*(3,65+1,71)*1,05*0,2 4,5024
(2*(41,2+37,42)-3*6,9-12,6)*1,05*0,2 26,0274

170 631 34-2521.R00 Mazanina z betonu keramzitového C -/7,5 tl. 8 cm
m3 10,6450 3 910,00 41 621,95 1,07767 11,47180

D5 :  195,90*0,05 9,7950
K10 :  17,0*0,05 0,8500

171 631 36-2021.R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari
t 1,2623 31 220,00 39 409,01 1,06625 1,34593

K7 :  46,71*1,35*1,2*0,001 0,0757
D1 :  550,3*1,35*1,2*0,001 0,8915
K1 :  90,0*1,35*1,2*0,001 0,1458
K2 :  92,2*1,35*1,2*0,001 0,1494

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

172 631 36-2021.R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari
t 3,4798 31 220,00 108 639,36 1,06625 3,71034

*Výztuž podkladního betonu spodní stavby* : 

KARI síť 4/100-4/100 : 
podkladní beton tl.200mm :  255,421*1,98*1,2*0,001 0,6069
podkladní beton tl.100mm :  1209,137*1,98*1,20*0,001 2,8729

173 631 36-2021.R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari
t 2,6238 31 220,00 81 915,04 1,06625 2,79763

K7 :  19,1*1,35*1,2*0,001 0,0309
D1 :  938,45*1,35*1,2*0,001 1,5203
K1 :  139,2*1,35*1,2*0,001 0,2255

K2 :  119,1*1,35*1,2*0,001 0,1929
L2 :  91,5*1,35*1,2*0,001 0,1482
D5 :  195,90*1,98*1,2*0,001 0,4655
K10 :  17,0*1,98*1,2*0,001 0,0404

174 631 36-2021.R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari
t 2,6755 31 220,00 83 529,11 1,06625 2,85275

K8 :  173,0*1,35*1,2*0,001 0,2803
K9 :  22,23*1,35*1,2*0,001 0,0360

D2 :  108,14*1,35*1,2*0,001 0,1752
L1 :  11,9*1,35*1,2*0,001 0,0193
L4 :  14,86*1,35*1,2*0,001 0,0241
K3 :  615,0*1,35*1,2*0,001 0,9963
K4 :  148,6*1,35*1,2*0,001 0,2407
P2 :  197,8745*1,35*1,2*0,001 0,3206
L5 :  65,72*1,35*1,2*0,001 0,1065
S4 :  294,2*1,35*1,2*0,001 0,4766

175 631 51-436. Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 40 mm
m2 794,7942 144,00 114 450,36 0,00400 3,17918

K7 :  46,71*1,02 47,6442
D1 :  550,3*1,02 561,3060
K1 :  90,0*1,02 91,8000
K2 :  92,2*1,02 94,0440

176 632 45-1031.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm
m2 1 271,0000 135,00 171 585,00 0,04984 63,34664

Potěr vyrovnávací pod vodorovnou hydroizolaci :  1271,0 1 271,0000

177 632 45-1032.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm
m2 60,5200 170,00 10 288,40 0,07426 4,49422

Skladba balkonů-spádovaný : 
S9 :  60,52 60,5200

178 632 45-1032.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm
m2 104,5000 170,00 17 765,00 0,07426 7,76017

S9 :  104,5 104,5000

Podlahy a podlahové konstrukce63 2 049 282,43 1 333,74772

64 Výpln ě otvor ů

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

179 641 95-2211.R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2
kus 166,0000 332,00 55 112,00 0,04128 6,85248

180 642 94-2111.RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

vč. dodávky zárubně
kus 43,0000 1 245,00 53 535,00 0,03111 1,33773

181 D-B-001 Balkonové dveře 900x1970 sv
ks 37,0000 11 050,00 408 850,00 0,00000 0,00000

182 DV-001 Vchodové dveře 900x1970
ks 1,0000 13 870,00 13 870,00 0,00000 0,00000

183 DV-002 Vchodové dveře 600x1970 (pro sklad bio odpadu)
ks 1,0000 9 900,00 9 900,00 0,00000 0,00000

184 DV-003 Vchodové dveře 600+600x1970
ks 1,0000 15 280,00 15 280,00 0,00000 0,00000

185 DV-004 Vchodové dveře 1000+1000x1970
ks 1,0000 17 850,00 17 850,00 0,00000 0,00000

186 VDS-001 Prosklená stěna se vstupními dveřmi 900+900x2250
ks 1,0000 28 950,00 28 950,00 0,00000 0,00000

187 VPS-W001 Vnější prosklená stěna-rámová konstrukce 3500x2350
ks 1,0000 17 890,00 17 890,00 0,00000 0,00000

188 W-EP-001 Dřevěné okno z EURO-profilů 1200x1750 3k
ks 36,0000 9 150,00 329 400,00 0,00000 0,00000

189 W-EP-002 Dřevěné okno z EURO-profilů 600x1250 1k
ks 10,0000 7 550,00 75 500,00 0,00000 0,00000

190 W-EP-003 Dřevěné okno z EURO-profilů 600x1200 1k
ks 2,0000 7 100,00 14 200,00 0,00000 0,00000

191 W-EP-004 Dřevěné okno z EURO-profilů 1100x1500 3k
ks 83,0000 8 750,00 726 250,00 0,00000 0,00000

192 W-EP-005 Dřevěné okno z EURO-profilů 1100x750 2k
ks 2,0000 6 900,00 13 800,00 0,00000 0,00000

193 W-EP-006 Dřevěné okno z EURO-profilů 1100x1250 2k
ks 4,0000 7 650,00 30 600,00 0,00000 0,00000

194 W-EP-007 Dřevěné okno z EURO-profilů 1100x1400 3k
ks 26,0000 8 590,00 223 340,00 0,00000 0,00000

195 W-EP-008 Dřevěné okno z EURO-profilů 900x1750 2k
ks 1,0000 8 990,00 8 990,00 0,00000 0,00000

196 611-402026 Okno střešní Integra GGU 006021 M08   78 x 140 cm
kus 3,0000 18 350,55 55 051,65 0,05173 0,15519

197 611-40221 Okno střešní GPU M04 0073 š.78 x v.98 cm Velux
kus 2,0000 10 939,95 21 879,90 0,03905 0,07810

198 611-40223 Okno střešní GPU M08 0073 š.78 x v.140 cm Velux
kus 10,0000 11 602,35 116 023,50 0,04865 0,48650

199 611-40600 Výlez střešní Velux GVK pro neobývaná podkroví
kus 2,0000 3 586,28 7 172,56 0,01040 0,02080

Výpln ě otvor ů64 2 243 444,61 8,93080

99 Staveništní p řesun hmot

200 998 01-1003.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
t 9 687,3301 251,00 2 431 519,86 0,00000 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

Staveništní p řesun hmot99 2 431 519,86 0,00000

713 Izolace tepelné

201 713 11-1111.RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně
1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 248,2200 23,50 5 833,17 0,00000 0,00000
Ve skladbě S7-uložení izolace tl.140mm nad kleštiny na OSB desky : 
Vodorovná část podkroví -zateplená podlaha pochozí půdy : 
5.NP :  181,4-(40,5+22,4) 118,5000
Ve skladbě S8- vrstva tl.140mm-nad plnoplošné pobití :  2,2*1,5*9+2,2*2,6*1 35,4200
Ve skladbě S2-izolace nad kleštiny tl.140mm :  181-(40,5+22,4+23,8) 94,3000

202 713 11-1111.RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně
1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 181,4600 23,50 4 264,31 0,00000 0,00000
Ve skladbě S2-uložení izolace tl.140mm nad kleštiny na OSB desky : 
Vodorovná část podkroví -zateplený podhled : 
5.NP :  3,6*35,8 128,8800
Ve skladbě S8- vrstva tl.140mm-nad plnoplošné pobití :  2,2*2,6*4+2,2*1,5*9 52,5800

203 713 11-1121.RT1 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem
1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 128,9520 77,00 9 929,30 0,00053 0,06834
Ve skladbě S2 : 
izolace mezi kleštiny tl.160mm : 
Vodorovná část podkroví -zateplený podhled : 
5.NP :  3,6*35,82 128,9520

204 713 11-1121.RT1 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem

1 vrstva - materiál ve specifikaci
m2 118,1240 77,00 9 095,55 0,00053 0,06261

Ve skladbě S7 : 
izolace mezi kleštiny tl.160mm : 
Vodorovná část podkroví -zateplený podhled : 
4.NP-severní část :  4,2*4,72+2,0*2,0 23,8240
Ve skladbě S2-izolace mezi kleštiny tl.160mm :  181-(40,5+22,4+23,8) 94,3000

205 713 11-1121.RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem

2 vrstvy - materiál ve specifikaci
m2 52,5800 149,00 7 834,42 0,00083 0,04364

Ve skladbě S8-strop vikýřů : 
vrstva tl.40mm mezi nosný rošt SDK+ vrstva tl.120mm mezi nosné prvky : 
velký vikýř :  2,2*2,6*4 22,8800
menší vikýř :  2,2*1,5*9 29,7000

206 713 11-1121.RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 35,4200 149,00 5 277,58 0,00083 0,02940
Ve skladbě S8-strop vikýřů : 
vrstva tl.40mm mezi nosný rošt SDK+ vrstva tl.120mm mezi nosné prvky : 
velký vikýř :  2,2*2,6*1 5,7200
menší vikýř :  2,2*1,5*9 29,7000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

207 713 11-1122.RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 1 205,4258 156,00 188 046,42 0,00086 1,03667
podhledy v 1.PP : 
osa 1-3 :  2,45*(1,3*15+1,42*2) 54,7330
2,45*1,26-0,25*0,25 3,0245
2,45*1,3-0,25*0,4 3,0850
1,2*14,02+1,29*2,7 20,3070
0,125*0,6*19 1,4250
1,515*6,6+1,2*4,35 15,2190
2,563*(1,3*2+1,42)+2,612*(2*1,3+1,42) 20,8035

(3,762+2,738)*8,035 52,2275
m.č.S.22 :  2,1*3,25 6,8250
m.č.S.02 :  9,9 9,9000
m.č.S.05 :  45,53 45,5300
garáže :  688,41+34,27 722,6800
  Mezisoučet: 955,7595
boky průvlaků :  (5,445+5,3*2+5,325)*0,65*2 27,7810
(6,075+6,625)*0,5*2 12,7000

(18,12-0,3*2)*0,95*2 33,2880
12,14*0,95*2 23,0660
(5,445+5,3*2+5,325)*0,65*2 27,7810
(6,08+6,63)*0,5*2 12,7100
(18,12-0,3*2)*0,95*2 33,2880
(5,635+1,95+5,635)*0,5*2 13,2200
4,92*0,3*2 2,9520
6,0*0,95*2*2 22,8000
6,6*0,5*2 6,6000

(5,344+5,399)*0,5*2 10,7430
5,026*0,28 1,4073
1,2*0,1*2 0,2400
11,1*0,95*2 21,0900
  Mezisoučet: 249,6663

208 713 11-1130.RT2 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 197,2570 137,50 27 122,84 0,00053 0,10455
Tepelná izolace podkroví : 
Skladba S1´-vrstva mezi krokve tl.180mm + vrstva pod krokve tl.120mm : 
4.NP :  90,08+3,42+24,557 118,0570
5.NP :  79,2 79,2000

209 713 13-1121.R00 Izolace tepelná stěn přichycením drátem
m2 130,0000 61,40 7 982,00 0,00053 0,06890

S6-tepelná izolace stěn vikýřů : 
mezi dřevěné nosné prvky :  2,5*2*(9+4) 65,0000

S6-vložení tepelné izolace mezi Al rošt stěn vikýřů :  2,5*2*(9+4) 65,0000

210 713 13-1121.R00 Izolace tepelná stěn přichycením drátem
m2 100,0000 61,40 6 140,00 0,00053 0,05300

S6-tepelná izolace stěn vikýřů : 
mezi nosné prvky tl.120mm :  2,5*2*(9+1) 50,0000
S6-vložení tepelné izolace mezi Al rošt stěn vikýřů :  2,5*2*(9+1) 50,0000

211 713 19-1100.RT9 Položení izolační fólie
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

včetně dodávky fólie PE
m2 1 520,2500 29,90 45 455,48 0,00001 0,01520

K7 :  19,1 19,1000

D1 :  938,45 938,4500
D5 :  195,90 195,9000
K1 :  139,2 139,2000
K2 :  119,1 119,1000
K10 :  17,0 17,0000
L2 :  91,5 91,5000

212 713 19-1100.RT9 Položení izolační fólie

včetně dodávky fólie PE
m2 779,2100 29,90 23 298,38 0,00001 0,00779

K7 :  46,71 46,7100
D1 :  550,3 550,3000
K1 :  90,0 90,0000
K2 :  92,2 92,2000

213 631-508593 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 
4000x1200tl.120mmm2 288,3744 173,13 49 926,26 0,00144 0,41526

minerální vata tl.120mm : 
S1´ :  197,3*1,02 201,2460
S6 :  50,0*1,02 51,0000
S8 :  35,42*1,02 36,1284

214 631-508593 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 
4000x1200tl.120mmm2 625,0391 173,13 108 213,02 0,00144 0,90006

minerální vata tl.120mm : 
S1 :  495,2034*1,02 505,1075
S6 :  65,0*1,02 66,3000
S8 :  52,58*1,02 53,6316

215 631-5085941 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 
3800x1200tl.140mmm2 120,4620 202,07 24 341,76 0,00168 0,20238

minerální vata tl.160mm : 
S7 :  23,8*1,02 24,2760
S2 :  94,3*1,02 96,1860

216 631-5085941 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 
3800x1200tl.140mmm2 185,1626 202,07 37 415,81 0,00168 0,31107

minerální vata tl.140mm : 
S2 :  128,952*1,02 131,5310
S8 :  52,58*1,02 53,6316

217 631-5085941 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 
3800x1200tl.140mmm2 157,5334 202,07 31 832,77 0,00168 0,26466

minerální vata tl.140mm : 
S7 :  23,8*1,02 24,2760
S8 :  35,42*1,02 36,1284
S2 :  94,3*1,03 97,1290
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218 631-508595 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 
3000x1200tl.180mmm2 201,2460 258,89 52 100,58 0,00216 0,43469

minerální vata tl.180mm : 
S1´ :  197,3*1,02 201,2460

219 631-508595 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 
3000x1200tl.180mmm2 505,1075 258,89 130 767,28 0,00216 1,09103

minerální vata tl.180mm : 
S1 :  495,2034*1,02 505,1075

220 631-5085951 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 
3400x1200tl.160mmm2 131,5310 229,94 30 244,24 0,00192 0,25254

minerální vata tl.160mm : 
S2 :  128,952*1,02 131,5310

221 631-51400.A Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm
m2 87,1284 53,92 4 697,96 0,00160 0,13941

minerální vata tl.40mm : 
S6 :  50,0*1,02 51,0000
S8 :  35,42*1,02 36,1284

222 631-51400.A Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm
m2 119,9316 53,92 6 466,71 0,00160 0,19189

minerální vata tl.40mm : 
S6 :  65,0*1,02 66,3000
S8 :  52,58*1,02 53,6316

223 631-51435.A Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 30 mm
m2 1 550,6550 115,78 179 534,84 0,00300 4,65196

K7 :  19,1*1,02 19,4820
D1 :  938,45*1,02 957,2190
D5 :  195,90*1,02 199,8180
K1 :  139,2*1,02 141,9840
K2 :  119,1*1,02 121,4820
K10 :  17,0*1,02 17,3400

L2 :  91,5*1,02 93,3300

224 998 71-3103.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
t 10,3450 805,00 8 327,76 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 1 004 148,44 10,34504

762 Konstrukce tesa řské

225 762 08-3120.R00 Profilování zhlaví trámů do 160 cm2
kus 8,0000 27,70 221,60 0,00000 0,00000

severní část :  4+4 8,0000

226 762 08-3120.R00 Profilování zhlaví trámů do 160 cm2
kus 156,0000 27,70 4 321,20 0,00000 0,00000

Severní část krovu : 
Ozdobně profilování konců krokví :  2*39,0 78,0000
Jižní část objektu : 
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Ozdobně profilování konců krokví :  2*39,0 78,0000

227 762 32-1911.RT2 Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm
včetně dodávky řeziva, prkna tl.24 mm

m 88,6000 59,20 5 245,12 0,00193 0,17100
štítové stěny : 
severní část objektu :  17,5+15,0+10,1 42,6000
jižní část objektu :  2*23,0 46,0000

228 762 33-2110.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2
m 163,4000 121,00 19 771,40 0,00099 0,16177

Krov- jižní část : 

vzpěra 80/80 :  0,5*30 15,0000
sloupek 78/120 :  1,4*4 5,6000
kleštiny 50/160 :  4,2*34 142,8000

229 762 33-2110.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2
m 528,3200 121,00 63 926,72 0,00099 0,52304

Severní část -Krov : 
vzpěra 80/80mm :  0,5*18 9,0000
kleštiny 50/160mm :  7,36*40+5,36*12+6,25*4+2,26*60 519,3200

230 762 33-2120.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
m 572,7400 156,50 89 633,81 0,00099 0,56701

Krov-jižní část : 
sloupek 120/160 :  2,1*26 54,6000
překlad 120/160 :  2,64*4+2,35*26 71,6600
krokev 120/160 :  2,8*16+2,25*8+1,55*8+0,7*8+1,45*16+2,8*26+1,4*45 239,8000
0,9*18+2,0*36+0,75*36+15,0 130,2000
příčel 120/120 :  2,5*4+1,3*9 21,7000

příčel 120/160 :  1,42*9 12,7800
výměna 120/160 :  1,0*42 42,0000

231 762 33-2120.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
m 522,7400 156,50 81 808,81 0,00099 0,51751

Severní část -krov : 
Sloupek 120/160 :  2,1*18 37,8000
Překlad 120/160 :  2,35*18 42,3000
Krokev 120/160 :  2,8*18 50,4000

Příčel 120/160 :  1,42*9 12,7800
Příčel 120/120 :  1,3*9 11,7000
Krokev 120/160 :  1,4*45+0,9*18+2,0*36+0,75*36+2,65*4+1,9*5+1,05*4+1,0*2 204,5000
Výměna 120/160 :  1,0*34 34,0000
Táhlo 140/160 :  3,0*9+2,2*6+2,2*3+2,1*10 67,8000
Zesílení kleštin 140/160 :  4,170*3+4,295*10 55,4600
Krokev lem otvoru 120/160 :  6,0 6,0000

232 762 33-2130.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2
m 811,2000 210,00 170 352,00 0,00099 0,80309

Krov -jižní část : 
krokve 140/180 :  5,4*48+6,1*46+6,75*30+4,75*1+4,65*1+1,85*30 807,2000
výměna 140/180 :  2,0*2 4,0000

233 762 33-2130.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2
m 572,8500 210,00 120 298,50 0,00099 0,56712

severní část -krov : 
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MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
krokve 140/180 :  1,85*18+5,4*52+3,55*45+4,25*15+3,65*2+2,25*7+3,1*2 566,8500
pozednice 120/200 :  2,0*3 6,0000

234 762 33-2140.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2
m 88,7200 227,00 20 139,44 0,00099 0,08783

Krov-jižní část : 
vaznice 180/220 :  1,985*8 15,8800
pozednice 180/220 :  
5,36*2+3,8*2+4,48*2+4,49*2+4,45*2+4,78*2+3,82*2+5,24*2

72,8400

235 762 33-2140.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2
m 73,5100 227,00 16 686,77 0,00099 0,07277

severní část krov : 

vaznice 180/220 :  1,985*4 7,9400
pozednice 180/220 :  
5,62*2+4,255*1+4,235*2+3,855*2+4,385*2+4,38*2+5,41*2+2,135*1+3,41*1

65,5700

236 762 34-1210.R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz
m2 951,8700 74,70 71 104,69 0,00000 0,00000

Krov-jižní část-dle výkresu 01.A.2.18 :  900,0 900,0000
Stěny vikýřů-bednění :  1,9*2,1/2*2*(9+4) 51,8700

237 762 34-1210.R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz
m2 607,2580 74,70 45 362,17 0,00000 0,00000

severní část krov :  580,0 580,0000
vikýř s jedním oknem - 9ks :  2,1*1,25/2*2*9 23,6250
vikýř se dvěmi okny-1ks :  2,1*1,73/2*2*1 3,6330

238 762 34-2202.R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm
m2 900,0000 66,20 59 580,00 0,00000 0,00000

Krov-jižní část : 
latě 30/50 :  900,0 900,0000

239 762 34-2202.R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm
m2 580,0000 66,20 38 396,00 0,00000 0,00000

krov severní části : 
latě 30/50 :  580,0 580,0000

240 762 34-2202.RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm

m2 23,6250 112,50 2 657,81 0,00413 0,09757
Stěny vikýřů : 
montážní latě 22x48mm : 

vikýř s jedním oknem - 9ks :  2,1*1,25/2*2*9 23,6250

241 762 34-2202.RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm

m2 27,2580 112,50 3 066,53 0,00413 0,11258
Severní část krovu : 
Stěny vikýřů : 
montážní latě 22x48mm : 
vikýř s jedním oknem - 9ks :  2,1*1,25/2*2*9 23,6250

vikýř se dvěmi okny-1ks :  2,1*1,73/2*2*1 3,6330
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242 762 34-2204.R00 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm
m2 900,0000 17,50 15 750,00 0,00000 0,00000

Krov-část jižní : 

kontralatě 50/50 :  900,0 900,0000

243 762 34-2204.R00 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm
m2 607,2580 17,50 10 627,02 0,00000 0,00000

Krov-část severní : 
kontralatě 50/50 :  580,0 580,0000
vikýř s jedním oknem - 9ks :  2,1*1,25/2*2*9 23,6250
vikýř se dvěmi okny-1ks :  2,1*1,73/2*2*1 3,6330

244 762 81-1100.R00 Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna
m2 128,8800 36,00 4 639,68 0,00000 0,00000

na kleštiny 5.NP jižníí část :  3,6*35,8 128,8800

245 762 82-2120.R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2
m 363,6000 52,90 19 234,44 0,00016 0,05818

Stropní trámy-jižní část strop nad 4.NP : 
140/200 :  4,48*12+4,05*6+2,1*6+1,88*3+2,3*6+4,74*12+4,75*12 223,9800
3,94*3+1,765*3+2,63*3+4,71*3+2,035*1+1,94*2+2,81*2 50,6700
4,08*9+2,06*3+4,36*9+2,27*3 88,9500

246 763 61-3131.R00 Záklop stropů z desek do tl.18 mm,na sraz,šroubov.
m2 545,0000 82,10 44 744,50 0,00007 0,03815

Podlaha na stropě 4.NP :  545,0 545,0000

247 765 79-9241.R00 Montáž bednění z prken do 10 m2
m2 54,8490 127,50 6 993,25 0,00000 0,00000

Bednění stropu vikýřů : 
velkých :  2,35*2,64*4 24,8160
malých :  2,35*1,42*9 30,0330

248 762+606.01 M+D Obložení fasády- horizontální kladení, vč.
roštu, šambrán, říms  a povrch.úpravy

m2 910,4050 4 170,00 3 796 388,85 0,00000 0,00000
Obložení horizontální ze smrkových fošen vč. nosného roštu, šambrán, 
říms  a povrchové úpravy : 
fasáda východní : 
jižní část :  15,0*6,1 91,5000
odpočet otv. :  -1,1*1,5*3*2 -9,9000
-1,1*2,4*2*2 -10,5600

odpočet proniku balkonové desky :  -5,0*0,2*2*3 -6,0000
severní část :  11,1*6,1 67,7100
odpočet otv. :  -1,1*1,5*3*2 -9,9000
-1,1*2,4*2*2 -10,5600
odpočet proniku balkonové desky :  -3,4*0,2*2*3 -4,0800
  Mezisoučet: 108,2100
fasáda západní : 
jižní část :  15,0*6,1 91,5000

odpočet otv. :  -1,1*1,5*3*2 -9,9000
-1,1*2,4*2*2 -10,5600
odpočet proniku balkonové desky :  -5,0*0,2*2*3 -6,0000
severní část :  11,1*6,1 67,7100
odpočet otv. :  -1,1*1,5*2 -3,3000
-1,1*2,4*2 -5,2800
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odpočet proniku balkonové desky :  -3,4*0,2*2*3 -4,0800
  Mezisoučet: 120,0900

pohled jižní : 
jižní část :  23,3*5,5+13,45*6,1 210,1950
odpočet otvorů :  -1,1*1,5*(8+11) -31,3500
-1,1*2,05*4 -9,0200
-0,5*0,4*2 -0,4000
-1,1*2,4*1 -2,6400
odpočet proniku balkonové desky :  -5,0*0,2 -1,0000
severní část :  15,0*6,1+14,5*6,1 179,9500
obklad čelní strany vikýře :  2,8*1,7 4,7600
odpočet otvorů :  -0,6*1,25*(2+2) -3,0000
-1,1*1,5*(3+5) -13,2000
-0,5*0.4*2
-1,1*2,05*2 -4,5100
  Mezisoučet: 329,7850
pohled severní : 
jižní část :  36,8*6,1 224,4800
odpočet otvorů :  -1,1*1,5*7 -11,5500

-1,1*2,05*2 -4,5100
-0,55*0,4*2 -0,4400
odpočet proniku terasy :  -10,8 -10,8000
                          neobložené části schodiště :  -2,5*6,1 -15,2500
odpočet proniku balkonové desky :  -5,0*0,2 -1,0000
severní část :  31,9*6,1 194,5900
odpočet otvorů :  -1,1*1,5*6*2 -19,8000
-0,6*1,25*2*2 -3,0000

  Mezisoučet: 352,7200

249 762+606.02 M+D Obložení fasády- vertikální kladení, vč. roštu
,šambrán a povrch.úpravy

m2 313,9900 4 170,00 1 309 338,30 0,00000 0,00000
Obložení ze smrkových fošen vč. nosného roštu a povrchové úpravy : 
pohled východní-jih :  1,1*15,0+7,5*6,3/2*2 63,7500
odpočet otvorů :  -1,1*1,25*2 -2,7500
-1,1*1,5*3 -4,9500

-1,1*2,4*2 -5,2800
pohled východní -sever :  1,1*11,1+5,6*4,7/2*2 38,5300
odpočet otvorů :  -1,1*1,5 -1,6500
-1,1*2,4*2 -5,2800
  Mezisoučet: 82,3700
pohled západní-jih :  1,1*15,0+7,5*6,3/2*2 63,7500
odpočet otvorů :  -1,1*1,25*2 -2,7500
-1,1*1,5*3 -4,9500
-1,1*2,4*2 -5,2800

pohled západní sever :  1,1*9,1+4,6*3,8/2*2+7,5 34,9900
odpočet otv :  -1,1*2,4*2 -5,2800
  Mezisoučet: 80,4800
pohledy boční severní objekt :  1,1*31,9*2 70,1800
                       jižní objekt :  1,1*36,8*2 80,9600
  Mezisoučet: 151,1400

250 605-12542 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24
m3 141,1509 5 305,00 748 805,52 0,55000 77,63299

bednění tl.24mm : 
Střecha jižní části :  21,6*1,1 23,7600
Bednění stěn vikýřů :  51,87*1,1 57,0570

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Diplomová práce Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Stavba:
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Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2014

List č.52

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
Bednění stropu vikýřů :  54,8490*1,1 60,3339

251 605-12546 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.400-600 š.8-16
m3 16,0316 4 995,00 80 077,84 0,55000 8,81738

severní část krovu-bednění :  607,258*0,024*1,10 16,0316

252 605-15200 Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm
m3 1,2566 6 043,00 7 593,63 0,55000 0,69113

kleštiny 50/160 :  0,05*0,16*4,2*34*1,1 1,2566

253 605-1520002 Hranol SM/JD 1 5x16 délka nad 600 cm
m3 4,5705 5 650,00 25 823,33 0,00000 0,00000

severní část krovu : 

kleštiny 50/160 :  (2,355+0,515+0,200+1,085)*1,10 4,5705

254 605-15202 Hranol SM/JD 8x8cm
m3 0,1100 6 475,00 712,25 0,55000 0,06050

Krov-jižní část : 
vzpěra 80/80 :  0,1*1,10 0,1100

255 605-15202 Hranol SM/JD 8x8cm
m3 0,0660 6 475,00 427,35 0,55000 0,03630

severní část krovu : 

vzpěra 80/80 :  0,060*1,10 0,0660

256 605-15212 Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm
m3 0,3432 6 043,00 2 073,96 0,55000 0,18876

Krov-část jižní : 
příčel :  (0,144+0,168)*1,10 0,3432

257 605-15218 Hranol SM/JD 1 12x14 délka 300-600 cm
m3 0,1848 6 043,00 1 116,75 0,55000 0,10164

severní část krovu-příčel 120/120 :  0,168*1,10 0,1848

258 605-15226 Hranol SM/JD 1 12x16 délka nad 600 cm
m3 7,5152 6 907,00 51 907,49 0,55000 4,13336

severní část krovu : 
sloupek 120/160 :  0,726*1,10 0,7986
překlad 120/160 :  0,812*1,10 0,8932
krokev 120/160 :  
(0,968+1,206+0,315+1,382+0,518+0,203+0,182+0,081+0,04)*1,10

5,3845

příčel 120/160 :  0,245*1,10 0,2695
výměna 120/160 :  0,154*1,10 0,1694

259 605-15226 Hranol SM/JD 1 12x16 délka nad 600 cm
m3 11,6512 6 907,00 80 474,84 0,55000 6,40816

Krov-jižní část : 
sloupek 120/160 :  1,048*1,10 1,1528
překlad 120/160 :  (0,203+1,173)*1,10 1,5136
krokev 120/160 :  (0,86+0,346+0,238+0,107+0,445+1,4)*1,10 3,7356
(1,206+0,315+1,382+0,518+0,3)*1,10 4,0931
výměna 120/160 :  0,806*1,10 0,8866

příčel 120/160 :  0,245*1,10 0,2695

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

260 605-15238 Hranol SM/JD 1 14x16 délka nad 600 cm
m3 3,0371 6 691,00 20 321,24 0,55000 1,67041

severní část krovu : 

táhlo 140/160 :  (0,605+0,296+0,148+0,470)*1,10 1,6709
zesílení kleštin 140/160 :  (0,280+0,962)*1,10 1,3662

261 605-15244 Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm
m3 15,7168 6 907,00 108 555,94 0,55000 8,64424

severní část krovu : 
krokve 140/180 :  (0,840+7,076+4,026+1,606+0,184+0,4+0,156)*1,10 15,7168

262 605-15244 Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm
m3 9,0959 6 907,00 62 825,38 0,55000 5,00275

Krov-jižní část : 
krokve 140/180 :  (6,532+0,120+0,117+1,4)*1,10 8,9859
výměna 140/180 :  0,1*1,10 0,1100

263 605-15244 Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm
m3 13,3914 6 907,00 92 494,40 0,55000 7,36527

Krov-jižní část : 
krokve 140/180 :  (7,071+5,103)*1,10 13,3914

264 605-15244 Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm
m3 0,1584 6 907,00 1 094,07 0,55000 0,08712

severní část krovu : 
pozednice 120/200 :  0,144*1,10 0,1584

265 605-15244 Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm
m3 11,2002 6 907,00 77 359,78 0,55000 6,16011

Stropní trámy nad 4.NP-jižní část : 
140/200 :  10,182*1,1 11,2002

266 605-15268 Hranol SM/JD 1 16x16 délka nad 600 cm
m3 0,0572 6 907,00 395,08 0,55000 0,03146

Krov-jižní část : 
sloupek 78/120 :  0,052*1,10 0,0572

267 605-15272 Hranol SM/JD 1 18x22 délka 300-600 cm
m3 3,8643 7 177,00 27 734,08 0,55000 2,12537

Krov -jižní část : 
vaznice 180/220 :  0,630*1,10 0,6930
pozednice 180/220 :  
(0,424+0,301+0,355+0,356+0,352+0,378+0,302+0,415)*1,1

3,1713

268 605-15274 Hranol SM/JD 1 18x22 délka nad 600 cm
m3 3,1988 7 339,00 23 475,99 0,55000 1,75934

severní část krovu : 
vaznice 180/220 :  0,314*1,10 0,3454
pozednice 180/220 :  
(0,445+0,168+0,335+0,305+0,347+0,347+0,428+0,084+0,135)*1,10

2,8534

269 605-17103 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm
m3 9,2565 6 165,00 57 066,32 0,55000 5,09108

severní část krovu-latě :  5610,0*0,03*0,05*1,10 9,2565

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

270 605-17103 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm
m3 14,1075 6 165,00 86 972,74 0,55000 7,75913

Krov-jižní část : 

latě 30/50 :  12,825*1,1 14,1075

271 605-17103 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm
m3 3,1625 6 165,00 19 496,81 0,55000 1,73938

Krov-jižní část : 
kontralatě 50/50 :  2,875*1,1 3,1625

272 605-17103 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm
m3 2,2275 6 165,00 13 732,54 0,55000 1,22513

severní část krovu-kontralatě :  810,0*0,05*0,05*1,10 2,2275

273 607-21524 Deska dřevotřísková broušená typ S 1j. tl.22 mm
m2 80,7840 133,42 10 778,20 0,01650 1,33294

D4 :  74,8*1,08 80,7840

274 607-25014 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm
S7

m2 118,1030 161,40 19 061,82 0,01090 1,28732
na rošt-pochůzí půda S7 :  4,2*4,715+2,0*2,0 23,8030

nepochůzí půda S2 :  181-(40,5+22,4+23,8) 94,3000

275 607-25014 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm
S7

m2 128,8800 161,40 20 801,23 0,01090 1,40479
na kleštiny 5.NP jižní část: 35,8*3,6 128,8800

276 998 76-2103.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
t 154,5336 1 245,00 192 394,39 0,00000 0,00000

Konstrukce tesa řské762 7 853 861,57 154,53365

765 Krytiny tvrdé

277 765 +5-91.0.1 Zastřešení krytinou Dakora vč.příslušenství, na
latě, Česká šablona

m2 1 239,4240 558,00 691 598,59 0,00000 0,00000
vláknitocementová krytina : 
severní křídlo :  2*8,80*25,78+7,5*(8,82+7,92) 579,2780
stěny vikýřů : 
vikýř s jedním oknem - 9ks :  2,1*1,25/2*2*9 23,6250
vikýř se dvěmi okny-1ks :  2,1*1,73/2*2*1 3,6330

odpočet proniku střešních oken :  -1,4*0,78*4 -4,3680
-0,98*0,78*2 -1,5288
-0,61*0,46*1 -0,2806
odpočet proniku vikýřů :  -(1,9*5,1+2,1*1,9/2)*9 - 105,1650
-(2,15*2,9+1,9*2,15/2)*1 -8,2775
  Mezisoučet: 486,9161
jižní křídlo :  2*11,32*38,6 873,9040
stěny vikýřů : 

vikýř s jedním oknem - 9ks :  2,1*1,25/2*2*9 23,6250
vikýř se dvěmi okny-4ks :  2,1*1,73/2*2*4 14,5320
odpočet proniku střešních oken :  -1,4*0,78*9 -9,8280

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
-0,61*0,46*1 -0,2806
odpočet proniku vikýřů :  -(1,9*5,1+2,1*1,9/2)*9 - 105,1650

-(2,15*2,9+1,9*2,15/2)*4 -33,1100
  Mezisoučet: 763,6774
odpočet proniku komínů : 
-1,25*2,8 -3,5000
-0,6*0,6 -0,3600
-0,65*0,6 -0,3900
-0,65*0,7 -0,4550
-0,8*0,7 -0,5600
-0,35*0,45 -0,1575
-0,5*0,55 -0,2750
-0,4*2,2 -0,8800
-0,91*1,45 -1,3195
-0,4*1,5 -0,6000
-0,675*0,9*2 -1,2150
-0,55*1,05 -0,5775
-0,4*1,5 -0,6000
-0,35*0,8 -0,2800

  Mezisoučet: -11,1695

278 765 32-2710.R00 Stoupací taška, Cembrit
kus 27,0000 533,00 14 391,00 0,00299 0,08073

severní objekt :  10 10,0000
jižní objekt :  17 17,0000

279 765 32-2712.R00 Stoupací plošina 800 x 250 mm s taškou, Cembrit
kus 6,0000 1 988,00 11 928,00 0,00728 0,04368

327 :  2+4 6,0000

280 765 90-1105.R00 Fólie podstřešní paropropust. Tondach Tuning Fol-K
m2 1 902,1386 124,00 235 865,19 0,00261 4,96458

severní část :  607,26*1,22 740,8572
jižní část :  951,87*1,22 1 161,2814

281 998 76-5103.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m
t 5,0890 902,00 4 590,27 0,00000 0,00000

Krytiny tvrdé765 958 373,05 5,08899

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Objekt:
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001
001

SO 01 Bytový dům Hubertus
BD Hubertus rozpočet List č. 1Základní rozpočet

Datum tisku: 1.13.2014
Rozpočet: 001 Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Limitka materiál ů v nákupních cenách
Číslo MnožstvíMateriál Cena/MJ Cena celkemMJ

Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3589-22232 1 470,87796 1 953,00 2 872 624,66m3

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm589-53480 123,87241 17 500,00 2 167 767,09T

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm589-53485 77,64817 17 500,00 1 358 842,89T

Beton tř. C 30/37 fr. do 22 velmi měkký S3589-222490 604,89274 2 195,00 1 327 739,56m3

Cihla Porotherm 44 Profi 44x24,8x24,9 cm  P10596-13523 19 733,53360 40,40 797 234,76kus

Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24605-12542 141,15090 5 040,00 711 400,54m3

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 20 mm589-53489 38,48693 17 500,00 673 521,28T

Síť svařovaná d 5,0 oka 100/100 KD35313-90009.A 8 181,84378 69,00 564 547,22m2

Cihla Porotherm 25 AKU P+D 25x37,2x23,8 cm  P15596-13399 10 150,35456 55,00 558 269,50kus

Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm měkký V3589-22231 251,88178 1 931,00 486 383,72m3

Beton tř.C 8/10 z SPC fr.do 22 mm měkký V3589-22121 241,23385 1 499,00 361 609,55m3

Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm605-15244 49,56270 6 642,00 329 195,45m3

Bednění ISD - NOE strop h 20533-01110.A 4 812,98785 62,20 299 367,84m2

Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm312-10919 50,12889 5 880,00 294 757,901M

Materiál lešeňový v používání605-95010 27,80657 9 870,00 274 450,89m3

Cihla Porotherm 11,5 P+D 11,5x49,7x23,8 cm  P8/10596-13386.B 10 625,24779 23,10 245 443,22kus

Cihla plná CP 29x14x6,5 cm  P 15596-10009 41,10053 5 280,00 217 010,821M

Cihla Porotherm 30 AKU P+D 30x24,7x23,8 cm P15596-13419 4 298,75002 45,00 193 443,75kus

Bednění ISD - NOE jednostranné lehké533-01106.A 883,09310 210,60 185 979,41m2

Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 631-508595 706,35350 241,50 170 584,37m2

Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm605-17103 28,75400 5 900,00 169 648,60m3

Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 30 mm631-51435.A 1 550,65500 108,00 167 470,74m2

Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 631-508593 913,41350 161,50 147 516,28m2

Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava533-01710.A 1 276,74620 110,80 141 463,48m2

Malta cementová MC-10 pro zdění,  pojivo  CEM II589-12500 54,27399 2 455,00 133 242,66m3

Hranol SM/JD 1 12x16 délka nad 600 cm605-15226 19,16640 6 642,00 127 303,23m3

Fólie hydroiz difúzní TONDACH TUNNING Fol - K596-60218.A 2 035,28830 61,80 125 780,82m2

Okno střešní GPU M08 0073 š.78 x v.140 cm Velux611-40223 10,00000 11 210,00 112 100,00kus

Malta zdicí 10 Cemix 021585-91512.A 47,89643 2 255,00 108 006,45T

Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1500xmm/593-407952 429,42000 238,00 102 201,96kus

Řezivo - prkna605-96001 18,76913 5 300,00 99 476,38m3

Plech hladký jakost 11321.21  1,00x1000x2000 mm137-56545 4,59756 20 700,00 95 169,51T

Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 631-5085941 463,15800 188,50 87 305,28m2

Malta cem. MC-15 pro zdění,  pojivo  CEM II589-12550 30,37060 2 560,00 77 748,74m3

Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.400-600 š.8-16605-12546 16,03160 4 730,00 75 829,47m3

Cihla Porotherm 11,5 AKU  11,5x49,7x23,8 cm P 15596-13376.B 2 784,33888 26,30 73 228,11kus

Drát vázací stavební měkký pozinkovaný156-96001 1 866,52427 33,70 62 901,87kg

Štěrkopísek frakce 0-63 C583-37370 887,50772 70,00 62 125,54T

Podložka distanční kovová Dista 9131 l = 2 m553-00120 2 282,04060 27,16 61 980,22kus

Řezivo - fošny, hranoly605-96002 10,84786 5 700,00 61 832,80m3

Deska stavební RB (A)  1250x2000x12,5 mm 1) a 4)595-920010 1 143,48014 51,00 58 317,49m2

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Malta zdicí jemná 5 Cemix 011j585-91506 26,39032 2 205,00 58 190,65T

Okno střešní Integra GGU 006021 M08   78 x 140 cm611-402026 3,00000 17 730,00 53 190,00kus

Cihla Porotherm 44 K Profi  44x25x24,9 cm  P10596-13524 884,24354 54,90 48 544,97kus

Cihla Porotherm 44 R Profi 44x18,7x24,9 cm  P10596-13525 910,44721 49,50 45 067,14kus

MC pro omítky obyčejná pojivo CEM II589-12750 16,96852 2 365,00 40 130,54m3

Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m562-81140 5 495,14170 6,90 37 916,48kus

Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm607-25014 246,98300 150,00 37 047,45m2

Páska TUNING UNIVERZÁL k lepení přesahů a 596-60652 2 092,35246 16,63 34 795,82m

Cihla Porotherm 40 Profi 40x24,7x24,9 cm  P8/10596-13521 946,23171 36,40 34 442,83kus

Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1250xmm/593-407951 167,28000 198,50 33 205,08kus

Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 631-5085951 131,53100 214,50 28 213,40m2

Překlad POROTHERM VARIO 12,5/23,8/100 cm593-407110 20,40000 1 353,00 27 601,20sada

Směs bet pro lehký b. z SPC tř. B7,5 keramzitový589-37703 10,75145 2 545,00 27 362,44m3

Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 L553-30321 43,00000 631,00 27 133,00kus

Hřeb pro strojní sbíjení 022811 d 4 x 100 mm314-10782.A 675,03845 40,00 27 001,54kg

Hranol SM/JD 1 18x22 délka 300-600 cm605-15272 3,86430 6 912,00 26 710,04m3

Příčkovka přesná Ytong P2-500 59,9x24,9x7,5 cm595-33001 10,57997 2 515,00 26 608,64m3

Hranol SM/JD 1 5x16 délka nad 600 cm605-1520002 4,57050 5 650,00 25 823,33m3

Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 60 mm631-51402 324,68520 75,80 24 611,14m2

Profil CD 27/60/27 l = 3000 mm Rigips553-601513 1 016,30298 23,00 23 374,97m

Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 283-75466 67,70352 337,40 22 843,17m2

Hranol SM/JD 1 18x22 délka nad 600 cm605-15274 3,19880 7 074,00 22 628,31m3

Profil CW 75 50/75/50 l = 3000 mm Rigips553-601359 672,72897 33,20 22 334,60m

Geotextilie Geomatex NTB10 200  2x100 m bílá693-65020 1 259,10000 17,60 22 160,16m2

Okno střešní GPU M04 0073 š.78 x v.98 cm Velux611-40221 2,00000 10 570,00 21 140,00kus

Podložka distanční betonová Motyl kód 6921592-13246 9 603,43640 2,05 19 687,04kus

Hranol SM/JD 1 14x16 délka nad 600 cm605-15238 3,03710 6 426,00 19 516,40m3

Plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 8/4 80 mm631-50889 266,17459 72,00 19 164,57m2

Výřez pilařský SM/JD do 19 cm, jakost III.A052-13010 9,80264 1 907,00 18 693,63m3

Profil CW 50 50/50/50 l = 3000 mm Rigips553-601353 639,97904 28,90 18 495,39m

Voda pitná - vodné082-11320 506,59269 36,00 18 237,34m3

SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l245-51823.A 813,08995 22,00 17 887,98l

Ocel pásová jakost 11373  30x3,0 mm133-58426 0,86670 20 100,00 17 420,77T

Fólie PE čirá tl. 0,10  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m283-23203 2 644,37900 6,40 16 924,03m2

Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 80 mm283-75948 108,87387 153,50 16 712,14m2

Věncovka Porotherm VT 8/19,5 - 497x80x195 mm596-43757 669,09752 23,10 15 456,15kus

Cihla Porotherm 8 P+D 80x497x238 mm P 10596-13371 807,24187 17,90 14 449,63kus

Rohož Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 40/50 mm631-66780 341,54791 39,20 13 388,68m2

Sokl stoupací plošiny H18 1200 x 100 mm591-60885.A 27,00000 480,00 12 960,00kus

Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1750xmm/593-407953 41,82000 307,50 12 859,65kus

Deska polystyrén fas.EPS 100 F 1000x500x100 283-76307 94,82200 135,00 12 800,97m2

Cihla Porotherm  30 P+D 30x24,7x23,8 cm  P 10596-13425.B 520,61567 23,60 12 286,53kus

Deska izolační ISOVER FASSIL 1200x600 tl. 50 mm631-50940 158,53563 77,30 12 254,80m2

Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm605-15200 2,07545 5 778,00 11 991,95m3

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
Stavba:

001
001

SO 01 Bytový dům Hubertus
BD Hubertus rozpočet List č. 3Základní rozpočet

Datum tisku: 1.13.2014
Rozpočet: 001 Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Cihla Porotherm 19 AKU 19x37,2x23,8 cm  P 15596-13391 328,03200 35,10 11 513,92kus

HASIT Mauermörtel 950 zdicí malta, 0-4 mm, M5585-94826 5,37418 2 115,00 11 366,40T

Deska stavební RFI (DFH2) 1250x2500x12,5 mm 595-920071 112,61250 98,60 11 103,59m2

Překlad keramický Porotherm 125x11,5x7,1 cm593-40714.A 105,06000 105,50 11 083,83kus

Deska stavební RFI (DFH2) 1250x2000x15 mm 2)a3)595-920080 95,02322 113,00 10 737,62m2

Bednění ISD - NOE stěn universal533-01100.A 190,15200 55,38 10 530,62m2

Spona stěnová z korozivzdorné oceli548-72347.A 1 367,31390 7,70 10 528,32kus

Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm631-51400.A 207,06000 50,30 10 415,12m2

Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3589-22152 5,78478 1 760,00 10 181,20m3

Deska dřevotřísková broušená typ S 1j. tl.22 mm607-21524 80,78400 124,00 10 017,22m2

Trativodka hranatá 100/290 mm596-81080 0,77792 12 800,00 9 957,381M

Štěrkodrtě frakce 0-63 C583-44199 44,79670 205,00 9 183,32T

Hřebíky stavební  02 2810  1x20314-96001 189,99026 46,00 8 739,55kg

Baumit GranoporTop rýhovaná585-56677.A 216,05388 39,60 8 555,73kg

Tmel spárovací SUPER po 25 kg246-34000 386,03310 18,24 7 041,24kg

Překlad nenosný Ytong NEP 12,5 125x24,9x12,5 cm595-31052.A 30,30000 229,50 6 953,85kus

Profil vodicí UW 75 40/75/40 l = 4000 mm Rigips553-601311 240,46260 28,90 6 949,37m

Podložka pod heraklit d30-40 mm555-28934 60,27129 115,00 6 931,20kg

Výlez střešní Velux GVK pro neobývaná podkroví611-40600 2,00000 3 465,00 6 930,00kus

Baumit StarContact585-56675A 487,86360 13,60 6 634,94kg

Obrubník silniční betonový 150x250x500 mm592-17011 91,00000 66,60 6 060,60kus

Sokl stoupací plošiny H16 800 x 100 mm591-60884.A 12,00000 470,00 5 640,00kus

Beton C 20/25 z PC fr.do 16 mm velmi měkký S3589-22227 3,00915 1 872,00 5 633,13m3

Překlad nenosný Ytong NEP 7,5 125x24,9x7,5 cm595-31050.A 39,39000 140,00 5 514,60kus

Plošina  stoupací pozink H9 1200 x 250 mm591-60883.A 6,00000 880,00 5 280,00kus

Hmoždinka talíř.zatlouk.plast.TID-T 8/60Lx195 EJOT562-84087.A 398,25600 11,50 4 579,94kus

Podložka distanční pro svisl výzt kolečko kód 2130562-81160 2 290,69860 1,80 4 123,26kus

Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1000xmm/593-407950 27,54000 147,50 4 062,15kus

Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x3000xmm/593-407958 6,12000 660,00 4 039,20kus

Ucpávka těsnicí f lexibilní d 22 mm gumová533-01755.A 1 836,26504 2,08 3 819,43kus

Malta zdicí 5 Cemix 011 5 MPa585-91508.A 1,79224 2 110,00 3 781,63T

Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x80 283-76304 34,70700 108,00 3 748,36m2

Trubka distanční z plastu d 22/26mm zdrsněná l=2m533-01750.A 530,53368 6,90 3 660,68m

Cement portlandský CEM I 42,5 R    bal. 25 kg585-21133 1,43602 2 485,00 3 568,51T

Profil vodicí UW 50 40/50/40 l = 4000 mm Rigips553-601310 148,40129 23,80 3 531,95m

Ekoforol prostředek odbedňovací245-51822.A 67,48633 44,00 2 969,40kg

Těsnění pěnové napojovací š. 70 mm283-55116 372,14450 7,73 2 876,68m

Cihla Porotherm 40 1/2K Profi 40x12,5x24,9 P8/10596-135210 110,34080 25,70 2 835,76kus

Šroub samovrtný 421 LB 3,5 x 9,5309-85070 10,16303 264,00 2 683,041M

Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x2250xmm/593-407955 5,10000 457,50 2 333,25kus

Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm605-17102 0,38162 5 900,00 2 251,57m3

Plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 10/5 50 mm631-50892 48,71691 45,00 2 192,26m2

Šroub TB 221/3,5 x 35309-85021 6,09782 356,00 2 170,821M

GEOFILTEX 63 100% PP 63/40 400 g/m2 šíře do 8,8m693-66057 68,12842 29,60 2 016,60m2

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
Stavba:

001
001

SO 01 Bytový dům Hubertus
BD Hubertus rozpočet List č. 4Základní rozpočet

Datum tisku: 1.13.2014
Rozpočet: 001 Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm605-15212 0,34320 5 778,00 1 983,01m3

Síťovina sklotextilní Baumit StarTex 1x10 m631-80012 76,33240 25,80 1 969,38m2

Tmel pastový univerzální ProMix Mega 25 kg246-34010 74,91982 22,84 1 711,17kg

Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16605-12540 0,32206 4 850,00 1 562,00m3

Cihla Porotherm 40 R Profi 40x14,7x24,9 cm  P 10596-13522.A 32,37087 44,30 1 434,03kus

Překlad keramický Porotherm 100x11,5x7,1 cm593-40713.A 16,32000 84,50 1 379,04kus

Vrut do dřevotřísky 4,5 x 50311-48343 6,86700 198,00 1 359,671M

Nýt trhací ocelový  3,2 x 10311-70110 3,92003 345,00 1 352,411M

Cihla Porotherm 17,5 P+D 17,5x37,2x23,8 cm  P 10596-13389.B 49,64000 23,40 1 161,58kus

Hranol SM/JD 8x8cm605-15202 0,17600 6 210,00 1 092,96m3

Hranol SM/JD 1 12x14 délka 300-600 cm605-15218 0,18480 5 778,00 1 067,77m3

Cihla Porotherm 24 P+D 24x37,2x23,8 cm  P 15596-13396.B 35,81478 29,40 1 052,95kus

Podložka distanční betonová Motyl kód 6920592-13245 903,72600 1,15 1 039,28kus

Baumit GranoporPrimer bal po 25kg585-56676.A 19,91280 45,90 914,00kg

Tyč průřezu U 240, hrubé, jakost oceli 11375134-83425 0,04458 19 520,00 870,22T

Hřebík do krytiny velká hlava 022813 d 2,8/45 mm314-11580 21,69766 40,00 867,91kg

Stupadlo šachtové vidlicové tvar A552-43780 10,00000 77,00 770,00kus

Malta zdicí šedá tenkovrstvá Ytong585-94150.Z 161,40848 4,75 766,69kg

Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj583-312004 5,16698 145,00 749,21T

Hřebík do krytiny velká hlava 022813 d 2,5/25 mm314-11546 19,02139 37,93 721,48kg

Cihla Porotherm  30 P+D 1/2 30x13,2x23,8 cm P 10596-13427.B 47,24092 14,00 661,37kus

Svora lešení  (kramle)548-72850.A 37,28107 17,50 652,42kus

Šroub TB 221/3,5 x 25309-85020 2,03261 288,00 585,391M

Překlad keramický Porotherm 100x14,5x7,1 cm593-40726.A 6,12000 91,70 561,20kus

Těsnění pěnové napojovací š. 45 mm283-55115 123,66774 4,50 556,50m

Šroub TN 212/25  rozm. 3,5 x 25 mm309-85030 2,76243 180,00 497,241M

Beton tř.C 8/10 z SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3589-22122 0,32250 1 521,00 490,52m3

Válec nanášecí pro broušené cihly šířky 44 cm548-72390 1 304,96390 0,35 452,17kus

Páska výztužná skelná Rigips dl. 25 m283-20270 641,31366 0,70 448,92m

Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 100-175 cm605-17101 0,07555 5 900,00 445,72m3

Hmoždinka natloukací 6 x 35 mm311-73340 7,85834 52,00 408,631C

Hranol SM/JD 1 16x16 délka nad 600 cm605-15268 0,05720 6 642,00 379,92m3

Ostatní materiál999-0000 334,07660 1,00 334,08Kč

Drát tažený matný 11343  D 1,60 mm156-12555 11,59200 26,10 302,55kg

Vyrovnávací souprava pro broušené cihly548-72399 1 367,31390 0,20 271,34kus

Cihla Porotherm  30 R P+D  30x18,2x23,8 cm P 10596-13429.B 10,68955 20,70 221,27kus

Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl. 200-350 š.17-24605-12622 0,04000 5 400,00 216,00m3

Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x70 283-76299.A 1,65600 94,60 156,66m2

Profil rohový ETICS ALU se síťovinou553-92740.A 9,29264 16,80 156,12m

Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm měkký V3589-22151 0,07000 1 733,00 121,31m3

Hřebík stavební zápust. hlava  022825  5,6/150314-12924 3,58800 20,50 73,55kg

Šroub TN 212/45  rozm. 3,5 x 45 mm309-85034 0,22523 292,00 65,771M

Ceresit PU  TS 61 trubičková pěna 750 ml231-70130 0,40000 102,00 40,80kus

Malta zdicí šedá tenkovrstvá Ytong585-94150 0,00840 4 740,00 39,82T

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba:
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SO 01 Bytový dům Hubertus
BD Hubertus rozpočet List č. 5Základní rozpočet

Datum tisku: 1.13.2014
Rozpočet: 001 Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

MC - 25 styková, kamenivo frakce do 4 mm589-12602 0,00869 2 835,00 24,65m3

Válec nanášecí pro broušené cihly šířky 40 cm548-72391 62,35000 0,33 20,64kus

17 646 825,17

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Objekt:
Stavba:

001
001

SO 01 Bytový dům Hubertus
BD Hubertus rozpočet List č.1Základní rozpočet

Datum tisku: 1.13.2014
Rozpočet: 001 Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

Limitka profesí
Číslo Počet NhProfese Mzda/hod Mzda celkem

ŽELEZÁŘ - třída 6411406 6 319,32347 130,00 821 512,05

TESAŘ, LEŠENÁŘ413100 5 184,63121 113,00 585 863,33

STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4419004 5 233,34426 100,00 523 334,43

ZEDNÍK - třída 6412106 2 741,43696 130,00 356 386,80

TESAŘ, LEŠENÁŘ - třída 6413106 1 846,79513 130,00 240 083,37

ŘIDIČ RYPADEL - třída 6220006 948,73412 130,00 123 335,44

SAMOSTATNÝ STAVEBNÍ DĚLNÍK419110 1 045,39680 113,00 118 129,84

Sádrokartonář tř. 7415007 651,10163 148,00 96 363,04

BETONÁŘ411500 851,66207 113,00 96 237,81

ŘIDIČ STROJŮ - třída 7441007 574,62658 148,00 85 044,73

STAVEBNÍ DĚLNÍK419000 748,33359 113,00 84 561,70

IZOLATÉR - třída 4422204 751,14394 106,50 79 996,83

TESAŘ - třída 7413117 472,45532 148,00 69 923,39

BETONÁŘ - třída 6411506 520,80140 130,00 67 704,18

ZEDNÍK - třída 8412108 426,89660 158,00 67 449,66

KOPÁČ - třída 4411104 689,15439 97,00 66 847,98

TESAŘ - třída 8413118 384,05218 158,00 60 680,24

TESAŘ - třída 6413116 450,04525 130,00 58 505,88

TESAŘ413110 475,43092 113,00 53 723,69

TESAŘ, LEŠENÁŘ - třída 7413107 234,72964 145,00 34 035,80

POKRÝVAČ - třída 6413306 252,30223 130,00 32 799,29

ZEDNÍK412100 276,53811 113,00 31 248,81

ŽELEZÁŘ411400 239,46768 113,00 27 059,85

ZEDNÍK OSAZOVAČ - třída 6412146 207,13550 130,00 26 927,62

IZOLATÉR - třída 6422206 205,03586 130,00 26 654,66

ZEDNÍK ÚDRŽBÁŘ412190 196,55316 113,00 22 210,51

ŘIDIČ STROJŮ - třída 6441006 169,72735 130,00 22 064,56

TESAŘ SPEC.DŘEV.KONSTRUKCÍ - třída 6413136 136,25000 130,00 17 712,50

MONTÁŽNÍK PREFA,VAZAČ BŘEMEN412200 145,47934 113,00 16 439,17

STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 3419003 160,23537 87,00 13 940,48

TESAŘ, LEŠENÁŘ - třída 4413104 139,09977 100,00 13 909,98

ŘIDIČ SPEC. NÁKLAD. AUTOMOBILÚ - třída 7512247 90,35049 148,00 13 371,87

ŘIDIČ AUTOJEŘÁBŮ - třída 6516316 90,35049 130,00 11 745,56

MONTÁŽNÍK PREFA,VAZAČ BŘEMEN - třída 6412206 44,90041 130,00 5 837,05

STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4419124 47,73600 100,00 4 773,60

OMÍTKÁŘ - třída 6412306 32,52424 130,00 4 228,15

ZEDNÍK OSAZOVAČ412140 36,66828 113,00 4 143,52

OMÍTKÁŘ - třída 7412307 22,48819 148,00 3 328,25

STROJNÍK517000 8,32776 113,00 941,04

STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK ÚDRŽBÁŘ421290 6,66696 113,00 753,37

STAVEBNÍ DĚLNÍK bourací práce419130 3,80304 113,00 429,74

LEŠENÁŘ413210 2,71320 113,00 306,59

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
Stavba:

001
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SO 01 Bytový dům Hubertus
BD Hubertus rozpočet List č.2Základní rozpočet

Datum tisku: 1.13.2014
Rozpočet: 001 Rozpočet - bytový dům Hubertus - hrubá stavba

STROJNÍK ČERPADLA,KOMPRESORU276000 1,86102 123,00 228,91

OMÍTKÁŘ412300 1,05176 113,00 118,85

ŽELEZÁŘ - třída 7411407 0,43308 148,00 64,10

ŘIDIČ OSTATNÍ - třída 6510006 0,26400 130,00 34,32

3 990 992,5133 068,05874

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba : 1 Bytový d ům Hubertus v Karlov ě Studánce

Místo : Karlova Studánka

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Objednatel : IČO :
DIČ :

Datum zahájení : 17.2.2014 Datum ukončení : 21.12.2015

Číslo a název objektu RN (bez DPH)

SO 01 Bytový dům Hubertus

SO 02 Přístřešek

SO 03 Přípojka kanalizace

SO 04 Přípojka vody

SO 05 Přípojka plynu

SO 06 Přípojka elektrické energie

SO 07 Úprava parkoviště a zpevněné plochy

SO 08 Záporové pažící stěny

 Stavba celkem  (bez DPH)

Základ DPH 21 %

DPH 21 %

Základ DPH 15 %

DPH 15 %

Cena celkem

0 Kč

125 138 109 Kč

razítko, podpis

103 419 925 

103 419 925 Kč

21 718 184 Kč

0 Kč

6 170 

734 656 

450 104 

Propo čet stavby

100 262 524 

221 438 

1 592 108 

14 845 

138 078 



Stavba : 1 Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce

Objekt : SO 01 Bytový dům Hubertus Datum tisku : 9.1.2014

Stavba : 1 Bytový d ům Hubertus v Karlov ě Studánce

Objekt : SO 01 Bytový d ům Hubertus JKSO : 803.25

MJ : m3 Počet MJ : 20 590,00 Náklady na MJ : 4 870 Kč          

Datum zahájení : 17.2.2014 Datum ukončení : 21.12.2015

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 94 508 100 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 5 754 424 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 100 262 524 Kč

Základ DPH 21 % 100 262 524 Kč
DPH 21 % 21 055 130 Kč

Základ DPH 15 % 0 Kč
DPH 15 % 0 Kč

Cena celkem :

Propo čet objektu

121 317 655 Kč

razítko, podpis

Stránka 2 z 11



Stavba : 1 Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce

Objekt : SO 01 Bytový dům Hubertus Datum tisku : 9.1.2014

Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 850 573
2 Základy a zvláštní zakládání 5 292 454
3 Svislé a kompletní konstrukce 20 035 717
4 Vodorovné konstrukce 10 301 383
6 Úpravy povrchu, podlahy 5 481 470
8 Trubní vedení 94 508
9 Ostatní konstrukce, bourání 2 551 719
99 Staveništní přesun hmot 3 496 800
711 Izolace proti vodě
712 Živičné krytiny
713 Izolace tepelné
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
723 Vnitřní plynovod
724 Strojní vybavení
725 Zařizovací předměty
726 Instalační prefabrikáty
731 Kotelny
732 Strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná tělesa
761 Konstrukce sklobetonové
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
765 Krytiny tvrdé
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic a obklady
772 Kamenné  dlažby
776 Podlahy povlakové
777 Podlahy ze syntetických hmot
781 Obklady keramické
783 Nátěry
784 Malby
786 Čalounické úpravy
787 Zasklívání
793 Montáž zařízení prádelen a čistíren
M21 Elektromontáže 4 252 865
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 850 573
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 661 557
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 2 079 178
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 189 016
M43 Montáže ocelových konstrukcí 94 508
M99 Ostatní práce "M" 189 016
Objekt celkem 48 104 623 8 316 713

Název Sazba v % Částka
Kompletační činnost 1,200 1 134 097
Zařízení staveniště 2,400 2 268 194
Provozní vlivy 0,850 803 319
Inflační nárůst ceny 0,000 1 548 814
Celkem VRN 5 754 424

Rekapitulace VRN

Sazba v Kč
0
0
0

1 548 814

38 086 764

567 049
283 524
189 016

94 508
1 606 638

850 573
850 573
945 081
472 541

850 573
850 573
189 016

6 993 599
7 560 648

850 573

283 524
94 508

850 573
567 049

1 039 589
94 508

661 557
1 134 097

189 016
94 508

1 512 130
5 670 486

567 049
661 557

1 512 130

PSV

Rekapitulace stavebních díl ů
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Stavba : 1 Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce

Objekt : SO 02 Přístřešek Datum tisku : 9.1.2014

Stavba : 1 Bytový d ům Hubertus v Karlov ě Studánce

Objekt : SO 02 Přístřešek JKSO : 815.94

MJ : m3 Počet MJ : 62,00 Náklady na MJ : 3 572 Kč          

Datum zahájení : 5.10.2015 Datum ukončení : 19.10.2015

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 221 438 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 221 438 Kč

Základ DPH 21 % 221 438 Kč
DPH 21 % 46 502 Kč

Základ DPH 15 % 0 Kč
DPH 15 % 0 Kč

Cena celkem :

Propo čet objektu

267 940 Kč

razítko, podpis
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Stavba : 1 Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce

Objekt : SO 03 Přípojka kanalizace Datum tisku : 9.1.2014

Stavba : 1 Bytový d ům Hubertus v Karlov ě Studánce

Objekt : SO 03 Přípojka kanalizace JKSO : 827.21.A3

MJ : m Počet MJ : 266,40 Náklady na MJ : 5 976 Kč          

Datum zahájení : 15.6.2015 Datum ukončení : 6.7.2015

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 1 592 108 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 1 592 108 Kč

Základ DPH 21 % 1 592 108 Kč
DPH 21 % 334 343 Kč

Základ DPH 15 % 0 Kč
DPH 15 % 0 Kč

Cena celkem :

Propo čet objektu

1 926 451 Kč

razítko, podpis
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Stavba : 1 Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce

Objekt : SO 04 Přípojka vody Datum tisku : 9.1.2014

Stavba : 1 Bytový d ům Hubertus v Karlov ě Studánce

Objekt : SO 04 Přípojka vody JKSO : 827.11.A1

MJ : m Počet MJ : 5,90 Náklady na MJ : 2 516 Kč          

Datum zahájení : 1.9.2015 Datum ukončení : 3.9.2015

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 14 845 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 14 845 Kč

Základ DPH 21 % 14 845 Kč
DPH 21 % 3 117 Kč

Základ DPH 15 % 0 Kč
DPH 15 % 0 Kč

Cena celkem :

Propo čet objektu

17 962 Kč

razítko, podpis
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Stavba : 1 Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce

Objekt : SO 05 Přípojka plynu Datum tisku : 9.1.2014

Stavba : 1 Bytový d ům Hubertus v Karlov ě Studánce

Objekt : SO 05 Přípojka plynu JKSO : 827.52

MJ : m Počet MJ : 36,30 Náklady na MJ : 3 804 Kč          

Datum zahájení : 2.9.2015 Datum ukončení : 4.9.2015

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 138 078 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 138 078 Kč

Základ DPH 21 % 138 078 Kč
DPH 21 % 28 996 Kč

Základ DPH 15 % 0 Kč
DPH 15 % 0 Kč

Cena celkem :

Propo čet objektu

167 075 Kč

razítko, podpis
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Stavba : 1 Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce

Objekt : SO 06 Přípojka elektrické energie Datum tisku : 9.1.2014

Stavba : 1 Bytový d ům Hubertus v Karlov ě Studánce

Objekt : SO 06 Přípojka elektrické energie JKSO : 828.73

MJ : m Počet MJ : 13,10 Náklady na MJ : 471 Kč             

Datum zahájení : 3.9.2015 Datum ukončení : 5.9.2015

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 6 170 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 6 170 Kč

Základ DPH 21 % 6 170 Kč
DPH 21 % 1 296 Kč

Základ DPH 15 % 0 Kč
DPH 15 % 0 Kč

Cena celkem :

Propo čet objektu

7 466 Kč

razítko, podpis
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Stavba : 1 Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce

Objekt : SO 07 Úprava parkoviště a zpevněné plochy Datum tisku : 9.1.2014

Stavba : 1 Bytový d ům Hubertus v Karlov ě Studánce

Objekt : SO 07 Úprava parkovišt ě a zpevn ěné plochy JKSO : 822.55

MJ : m2 Počet MJ : 327,00 Náklady na MJ : 2 247 Kč          

Datum zahájení : 2.10.2015 Datum ukončení : 23.10.2015

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 704 031 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 30 625 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 734 656 Kč

Základ DPH 21 % 734 656 Kč
DPH 21 % 154 278 Kč

Základ DPH 15 % 0 Kč
DPH 15 % 0 Kč

Cena celkem :

Propo čet objektu

888 934 Kč

razítko, podpis
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Stavba : 1 Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce

Objekt : SO 07 Úprava parkoviště a zpevněné plochy Datum tisku : 9.1.2014

Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 147 143
2 Základy a zvláštní zakládání 12 671
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 928
4 Vodorovné konstrukce 6 337
5 Komunikace 402 707
6 Úpravy povrchu, podlahy 703
8 Trubní vedení 3 522
9 Ostatní konstrukce, bourání 75 331
99 Staveništní přesun hmot 45 057
767 Konstrukce zámečnické
783 Nátěry
M21 Elektromontáže 703
M43 Montáže ocelových konstrukcí 2 112
Objekt celkem 698 400 2 815

Název Sazba v % Částka
Kompletační činnost 0,450 3 168
Zařízení staveniště 2,250 15 841
Provozní vlivy 1,650 11 617
Inflační nárůst ceny 0,000 0
Celkem VRN 30 625

Rekapitulace VRN

Sazba v Kč
0
0
0
0

2 815

703
2 112

PSV

Rekapitulace stavebních díl ů
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Stavba : 1 Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce

Objekt : SO 08 Záporové pažící stěny Datum tisku : 9.1.2014

Stavba : 1 Bytový d ům Hubertus v Karlov ě Studánce

Objekt : SO 08 Záporové pažící st ěny JKSO : 815.44

MJ : m3 Počet MJ : 37,24 Náklady na MJ : 12 087 Kč        

Datum zahájení : 3.2.2014 Datum ukončení : 17.2.2014

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 450 104 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 450 104 Kč

Základ DPH 21 % 450 104 Kč
DPH 21 % 94 522 Kč

Základ DPH 15 % 0 Kč
DPH 15 % 0 Kč

Cena celkem :

Propo čet objektu

544 626 Kč

razítko, podpis
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Diplomová práce - Finanční a objektový harmonogram stavby

Objektový harmonogram stavby : Bytový d ům Hubertus v Karlov ě Studánce

Zhotovitel : 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Cena za m ěsíc
Cena za čtvrtletí
Cena za rok

Číslo Název
Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti Cena (Kč)

001 Bytový d ům Hubertus v Karlov ě Studánce 02.02.14 21.12.15 103 422 037

SO 02 Přístřešek 05.10.15 19.10.15 221 438

SO 01 Bytový d ům Hubertus 17.02.14 21.12.15 100 262 524

SO 04 Přípojka vody 01.09.15 03.09.15 14 845

SO 03 Přípojka kanalizace 15.06.15 06.07.15 1 592 108

SO 06 Přípojka elektrické energie 03.09.15 07.09.15 6 170
SO 05 Přípojka plynu 02.09.15 04.09.15 138 078

SO 08 Záporové pažící st ěny 02.02.14 17.02.14 450 104
SO 07 Úprava parkovišt ě a zpevn ěné plochy 05.10.15 23.10.15 736 770
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 SO01 - Bytový d ům Hubertus 496 dny 17.2. 14 11.1. 16
2 ZEMNÍ PRÁCE 31 dny 17.2. 14 31.3. 14
3 Hloubení jámy 16 dny 17.2. 14 10.3. 14

4 Hloubení rýh 1 den 11.3. 14 11.3. 14

5 Vodorovné přemístění výkopku 16 dny 18.2. 14 11.3. 14

6 Zřízení drenáže 1 den 12.3. 14 12.3. 14

7 Zhutnění podloží 1 den 13.3. 14 13.3. 14

8 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného 8 dny 14.3. 14 25.3. 14

9 Mazanina betonová pod základovou desku 4 dny 26.3. 14 31.3. 14

10 PARKOVACÍ ZAKLADA ČE A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE bílá vana 66 dny 4.4. 14 4.7. 14
11 ŽB deska 1.část - ZAKLADAČE 5 dny 4.4. 14 10.4. 14

12 ŽB stěny 1.část - ZAKLADAČE 6 dny 17.4. 14 24.4. 14

13 ŽB deska 2.část - nad úrovní zakladačů 15 dny 1.5. 14 21.5. 14

14 ŽB stěny 2.část - vnější nosné - nad úrovní zakladačů 11 dny 28.5. 14 11.6. 14

15 ŽB stěny 3.část - nad úrovní zakladačů - vnitřní nosné 8 dny 3.6. 14 12.6. 14

16 ŽB sloupy 1PP 3 dny 10.6. 14 12.6. 14

17 ŽB strop nad 1PP 12 dny 19.6. 14 4.7. 14

18 ŽB schodiště 1PP (severní a jižní části) 2 dny 14.7. 14 15.7. 14

19 Zásyp zeminou okolo konstrukcí 1PP az po dosazeni pevnosti 3 dny 17.6. 14 19.6. 14

20 MONTÁŽ PARKLIFTŮ 161 dny 1.9. 14 13.4. 15
21 Osazení mříže -vjezd do podzemního parkoviště 1 den 1.9. 14 1.9. 14

22 Broušení betonu parking 3 dny 6.4. 15 8.4. 15

23 Příprava pro montáž 1 den 9.4. 15 9.4. 15

24 Osazení parkovacích systémů Parklift 2 dny 10.4. 15 13.4. 15

25 SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1NP 36 dny 11.7. 14 29.8. 14
26 ŽB stěny 1NP (v severní části) 7 dny 11.7. 14 21.7. 14

27 ŽB sloupy 1NP 3 dny 22.7. 14 24.7. 14

28 Pomocné lešení do 1,2m nad podlahou 1 den 23.7. 14 23.7. 14

29 Zdivo PHT 44 6 dny 22.7. 14 29.7. 14

30 Zdivo PHT 40 1 den 30.7. 14 30.7. 14

31 Osazení překladů PHT 1 den 31.7. 14 31.7. 14

32 ŽB věnce 2 dny 1.8. 14 4.8. 14

33 ŽB strop nad 1NP 10 dny 8.8. 14 21.8. 14

34 ŽB schodiště 1NP 2 dny 28.8. 14 29.8. 14

35 SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2NP 35 dny 28.8. 14 15.10. 14
36 Pomocné lešení do 1,2m nad podlahou 1 den 1.9. 14 1.9. 14

37 Zdivo PHT 44 8 dny 28.8. 14 8.9. 14

38 Zdivo PHT 30 AKU 7 dny 9.9. 14 17.9. 14

39 Osazení překladů PHT 2 dny 18.9. 14 19.9. 14

40 ŽB věnce 1 den 22.9. 14 22.9. 14

41 ŽB strop nad 2NP 8 dny 26.9. 14 7.10. 14

42 ŽB schodiště 2NP 2 dny 14.10. 14 15.10. 14

43 SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 3NP 31 dny 14.10. 14 25.11. 14
44 Pomocné lešení do 1,2m nad podlahou 1 den 15.10. 14 15.10. 14

45 Zdivo PHT 44 7 dny 14.10. 14 22.10. 14

46 Zdivo PHT 25 AKU 7 dny 23.10. 14 31.10. 14

47 Osazení překladů PHT 2 dny 3.11. 14 4.11. 14

48 ŽB věnce 1 den 5.11. 14 5.11. 14

49 ŽB strop nad 3NP 8 dny 6.11. 14 17.11. 14

50 ŽB schodiště 3NP 2 dny 24.11. 14 25.11. 14

51 Technologická pauza (předpoklad-zimní období) 62 dny 26.11. 14 19.2. 15

52 SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 4NP 26 dny 20.2. 15 27.3. 15
53 Pomocné lešení do 1,2m nad podlahou 1 den 20.2. 15 20.2. 15

54 Zdivo PHT 44 4 dny 20.2. 15 25.2. 15

55 Zdivo PHT 25 AKU 7 dny 26.2. 15 6.3. 15

56 Osazení překladů PHT 2 dny 9.3. 15 10.3. 15

57 ŽB věnce 1 den 11.3. 15 11.3. 15

58 ŽB strop nad 4NP 1 den 12.3. 15 12.3. 15

59 Strop dřevěný nad 4NP 5 dny 19.3. 15 25.3. 15

60 Schodiště 4NP (točité kovové) 2 dny 26.3. 15 27.3. 15

61 SVISLÉ KONSTRUKCE 5NP 2 dny 30.3. 15 31.3. 15
62 Zdivo PHT 44 (štítové) vč. osazení překladů 2 dny 30.3. 15 31.3. 15

63 ZASTŘEŠENÍ 49 dny 1.4. 15 8.6. 15
64 Montáž konstrukce krovu (nepravidelný) 29 dny 1.4. 15 11.5. 15

65 Podbití 4 dny 12.5. 15 15.5. 15

66 Laťování 7 dny 14.5. 15 22.5. 15

67 Montáž střešní krytiny + doplňky 7 dny 25.5. 15 2.6. 15

68 Izolace střechy 4 dny 3.6. 15 8.6. 15

69 VÝPLNĚ OTVORŮ (vnější) 6 dny 9.6. 15 16.6. 15
70 Osazení oken a dvěří komplet včetně zárubní a doplňků (vnější) 6 dny 9.6. 15 16.6. 15

71 Osazení střešních oken a výlezů 2 dny 25.5. 15 26.5. 15

72 Osazení dveří (komplet) 10 dny 29.10. 15 11.11. 15

73 PŘÍČKY 26 dny 17.6. 15 22.7. 15
74 Příčky zděné (komplet) 26 dny 17.6. 15 22.7. 15

75 Příčky sádrokarton (komplet) 15 dny 17.6. 15 7.7. 15

76 Vnit řní rozvody sítí (komplet) 30 dny 23.7. 15 2.9. 15
77 jižní objekt 30 dny 23.7. 15 2.9. 15

78 severní objekt 25 dny 23.7. 15 26.8. 15

79 ÚPRAVY POVRCHŮ - VNITŘNÍ 63 dny 3.9. 15 30.11. 15
80 Omítky 19 dny 3.9. 15 29.9. 15

81 Obklady keramické včetně spárování 15 dny 10.11. 15 30.11. 15

82 Podhledy (komplet) 14 dny 7.9. 15 24.9. 15

83 Malby 11 dny 16.11. 15 30.11. 15

84 ÚPRAVY POVRCHŮ - VNĚJŠÍ 23 dny 9.6. 15 9.7. 15
85 Montáž lešení a stavebních výtahů 6 dny 9.6. 15 16.6. 15

86 Omítky 7 dny 17.6. 15 25.6. 15

87 Dřevěné obložení fasády 10 dny 26.6. 15 9.7. 15

88 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 80 dny 23.7. 15 11.11. 15
89 Izolace podlah 11 dny 23.7. 15 6.8. 15

90 Hrubé podlahy 22 dny 7.8. 15 7.9. 15

91 Samonivelační stěrky 6 dny 30.9. 15 7.10. 15

92 Nášlapné vrstvy 25 dny 8.10. 15 11.11. 15

93 Podhled 1PP zateplení 3 dny 4.8. 15 6.8. 15

94 MONTÁŽ VÝTAHŮ 2 dny 9.6. 15 10.6. 15
95 Příprava pro montáž 1 den 9.6. 15 9.6. 15

96 Osazení výtahových šachet 1 den 10.6. 15 10.6. 15

97 Montáž zábradlí (schodiště, balkony) 6 dny 16.4. 15 23.4. 15

98 Zařizovací p ředměty 14 dny 1.12. 15 18.12. 15
99 Zařizovací předměty (sanita) 14 dny 1.12. 15 18.12. 15

100 Montáž skříněk v lyžárně 2 dny 1.12. 15 2.12. 15

101 Demontáž jeřábu 1 den 18.6. 15 18.6. 15

102 SPOJOVÁCÍ KRČEK 36 dny 28.9. 15 16.11. 15
103 Dobetonáž základové desky (dilatační pruh) komplet 3 dny 28.9. 15 30.9. 15

104 ŽB sloupy 2 dny 1.10. 15 2.10. 15

105 Zdivo PTH 44 + PHT 30 3 dny 5.10. 15 7.10. 15

106 Překlady PHT 1 den 8.10. 15 8.10. 15

107 ŽB věnec 1 den 9.10. 15 9.10. 15

108 Strop nad krckem 1NP 5 dny 14.10. 15 20.10. 15

109 Plochá střecha krčku nad  1NP 2 dny 27.10. 15 28.10. 15

110 Výplně otvorů spojovací krček (komplet, vnější) 1 den 4.11. 15 4.11. 15

111 Příčky 3 dny 4.11. 15 6.11. 15

112 Napojení rozvodů istalací 2 dny 9.11. 15 10.11. 15

113 Dokončovací práce (podlahy, povrchy) 6 dny 9.11. 15 16.11. 15

114 Osazení dveří (vnitřní) 1 den 13.11. 15 13.11. 15

115 VYČIŠTĚNÍ BUDOV 16 dny 21.12. 15 11.1. 16
116 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 16 dny 21.12. 15 11.1. 16

496 dny SO01 - Bytový d ům Hubertus
31 dny ZEMNÍ PRÁCE
16 dny Hloubení jámy

1 den Hloubení rýh
16 dny Vodorovné p řemístění výkopku

1 den Zřízení drenáže
1 den Zhutn ění podloží
8 dny Polštá ř základu ze št ěrkopísku net říděného

4 dny Mazanina betonová pod základovou desku
66 dny PARKOVACÍ ZAKLADA ČE A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE bílá vana

5 dny ŽB deska 1. část - ZAKLADA ČE
6 dny ŽB stěny 1.část - ZAKLADA ČE

15 dny ŽB deska 2. část - nad úrovní zaklada čů

11 dny ŽB stěny 2.část - vn ější nosné - nad úrovní zaklada čů

8 dny ŽB stěny 3.část - nad úrovní zaklada čů - vnit řní nosné
3 dny ŽB sloupy 1PP

12 dny ŽB strop nad 1PP
2 dny ŽB schodišt ě 1PP (severní a jižní části)

3 dny Zásyp zeminou okolo konstrukcí 1PP az po dosazeni p evnosti
161 dny MONTÁŽ PARKLIFTŮ

1 den Osazení m říže -vjezd do podzemního parkovišt ě

3 dny Broušení betonu parking
1 den Příprava pro montáž
2 dny Osazení parkovacích systém ů Parklift

36 dny SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1NP
7 dny ŽB stěny 1NP (v severní části)

3 dny ŽB sloupy 1NP
1 den Pomocné lešení do 1,2m nad podlahou
6 dny Zdivo PHT 44

1 den Zdivo PHT 40
1 den Osazení p řekladů PHT
2 dny ŽB věnce

10 dny ŽB strop nad 1NP
2 dny ŽB schodišt ě 1NP

35 dny SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2NP
1 den Pomocné lešení do 1,2m nad podlahou

8 dny Zdivo PHT 44
7 dny Zdivo PHT 30 AKU

2 dny Osazení p řekladů PHT
1 den ŽB věnce

8 dny ŽB strop nad 2NP
2 dny ŽB schodišt ě 2NP

31 dny SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 3NP
1 den Pomocné lešení do 1,2m nad podlahou
7 dny Zdivo PHT 44

7 dny Zdivo PHT 25 AKU
2 dny Osazení p řekladů PHT
1 den ŽB věnce
8 dny ŽB strop nad 3NP

2 dny ŽB schodišt ě 3NP
62 dny Technologická pauza (p ředpoklad-zimní období)

26 dny SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 4NP
1 den Pomocné lešení do 1,2m nad podlahou
4 dny Zdivo PHT 44

7 dny Zdivo PHT 25 AKU
2 dny Osazení p řekladů PHT
1 den ŽB věnce
1 den ŽB strop nad 4NP

5 dny Strop d řevěný nad 4NP
2 dny Schodišt ě 4NP (točité kovové)

2 dny SVISLÉ KONSTRUKCE 5NP
2 dny Zdivo PHT 44 (štítové) v č. osazení p řekladů

49 dny ZASTŘEŠENÍ
29 dny Montáž konstrukce krovu (nepravidelný)

4 dny Podbití
7 dny Laťování

7 dny Montáž st řešní krytiny + dopl ňky
4 dny Izolace st řechy

6 dny VÝPLNĚ OTVORŮ (vnější)
6 dny Osazení oken a dv ěří komplet v četně zárubní a dopl ňků (vnější)

2 dny Osazení st řešních oken a výlez ů

10 dny Osazení dve ří (komplet)
26 dny PŘÍČKY
26 dny Příčky zd ěné (komplet)
15 dny Příčky sádrokarton (komplet)

30 dny Vnit řní rozvody sítí (komplet)
30 dny jižní objekt
25 dny severní objekt

63 dny ÚPRAVY POVRCHŮ - VNITŘNÍ
19 dny Omítky

15 dny Obklady keramické v četně spárování
14 dny Podhledy (komplet)

11 dny Malby
23 dny ÚPRAVY POVRCHŮ - VNĚJŠÍ

6 dny Montáž lešení a stavebních výtah ů

7 dny Omítky
10 dny Dřevěné obložení fasády

80 dny PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
11 dny Izolace podlah

22 dny Hrubé podlahy
6 dny Samonivela ční stěrky

25 dny Nášlapné vrstvy
3 dny Podhled 1PP zateplení

2 dny MONTÁŽ VÝTAHŮ
1 den Příprava pro montáž
1 den Osazení výtahových šachet

6 dny Montáž zábradlí (schodišt ě, balkony)
14 dny Zařizovací p ředměty
14 dny Zařizovací p ředměty (sanita)
2 dny Montáž sk říněk v lyžárn ě

1 den Demontáž je řábu
36 dny SPOJOVÁCÍ KRČEK

3 dny Dobetonáž základové desky (dilata ční pruh) komplet
2 dny ŽB sloupy

3 dny Zdivo PTH 44 + PHT 30
1 den Překlady PHT
1 den ŽB věnec

5 dny Strop nad krckem 1NP
2 dny Plochá st řecha kr čku nad  1NP

1 den Výpln ě otvor ů spojovací kr ček (komplet, vn ější)
3 dny Příčky

2 dny Napojení rozvod ů istalací
6 dny Dokon čovací práce (podlahy, povrchy)

1 den Osazení dve ří (vnit řní)
16 dny VYČIŠTĚNÍ BUDOV
16 dny Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
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Příloha - B.4 Harmonogram SO01 - Bytový dům Hubertus
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ID Název úkolu

1 Pásové rýpadlo Caterpillar 329D LN

2 Rypadlo nakladač Volvo BL71B

3 Kráčivé rypadlo Meizi Muck A81

4 Tatra T815 6x6 třístranný sklápěč 

5 Ponorné kalové čerpadloELPUMPS CT 4274

6 Vibrační válec AMMANN ASC150

7 Autodomíchávač RENAULT KERAX 8x4 Betonmischer 10 m³

8 Autočerpadlo betonu Putzmeister M56-5

9 Hladička betonu Halcon 95

10 Věžový jeřáb Liebher 110 EC-B 6 FR.tronic

Pásové rýpadlo Caterpillar 329D LN
Rypadlo naklada č Volvo BL71B
Kráčivé rypadlo Meizi Muck A81

Tatra 
Ponorné kalové čerpadloELPUMPS CT 4274
Vibrační válec AMMANN ASC150
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atra T815 6x6 t řístranný skláp ěč 

Autodomícháva č RENAULT KERAX 8x4 Betonmischer 10 m³
Auto čerpadlo betonu Putzmeister M56-5
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Hladi čka betonu Halcon 95
Věžový je řáb Liebher 110 EC-B 6 FR.tronic
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PŘÍLOHA - B7. VÝKRESY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

- ZEMNÍ PRÁCE 

- HRUBÁ STAVBA (JEŘÁB) 

- BETONÁŽ AUTOČRPADLEM (STROP NAD 1NP) 
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