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Stavba: 23

Objekt: 11

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Bartoněk

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

7 278 676,01

0,00

2 317 613,41

0,00

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Celkem

29 834 855,92

Stavební část

Za zhotovitele

0,00

0,00

964 574,08

34 660 361,94

41 939 037,95

34 660 361,94

1 543 318,53
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Popis stavby: 23 - Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Popis objektu: 11 - Stavební část

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 901 930,73 2,6

2 HSV 4 722 007,08 13,6

3 HSV 10 423 262,65 30,1

4 HSV 11 363 255,21 32,8

43 HSV 454 392,52 1,3

5 HSV 89 796,00 0,3

99 HSV 1 880 211,73 5,4

711 PSV 568 412,51 1,6

712 PSV 1 749 200,90 5,0

VN VN 1 543 318,53 4,5

ON ON 964 574,08 2,8

Cena celkem 34 660 361,94 100,0

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Komunikace

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 901 930,73

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 193,70000 89,90 17 413,63

774,8*0,25 193,70000

2 122107111R00 Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž.,v hor.1,2 m3 500,00000 38,30 19 150,00

3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 245,12400 195,00 47 799,18

rýhy obv : 

(23,68+12,37+12,26+2,70+5,31+2,03+6,40+5,30+25,47+1
,47+6,35)*(0,60+0,60*2)*1,00

186,01200

rýhy vnit. : 

(15,25+1,03+2,33+8,05+1,23+4,95)*(0,60+0,60*2)*1,00 59,11200

4 133101101R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 m3 28,05375 972,00 27 268,25

(1,40+0,60*2)*(0,60+0,60*2)*1,00*3 14,04000

(0,60+0,60*2)*(0,60+0,60*2)*1,00*2 6,48000

(2,05*2,45)*1,50 7,53375

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 773,17800 53,00 40 978,43

odkop obj : 500 500,00000

rýhy obj : 245,124 245,12400

šachty obj : 28,054 28,05400

6 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 773,17800 119,50 92 394,77

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 773,17800 308,00 238 138,82

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 773,17800 19,30 14 922,34

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 50,00000 144,50 7 225,00

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 773,17800 513,00 396 640,31

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 722 007,08
11 229941118R00 Mikropilota šroubovicová STATI Pile z Al slitiny D 100 mm m 480,00000 5 210,00 2 500 800,00

60 kusů/8m : 60*8 480,00000

12 274311611R00 Beton základových pasů prokládaný kamenem C 16/20 m3 18,38430 3 310,00 60 852,03

(23,68+12,37+12,26+2,70+5,31+2,03+6,40+5,30+25,47+1
,47+6,35)*0,90*0,15

13,95090

(15,25+1,03+2,33+8,05+1,23+4,95)*0,90*0,15 4,43340

13 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 57,19560 3 435,00 196 466,89

(23,68+12,37+12,26+2,70+5,31+2,03+6,40+5,30+25,47+1
,47+6,35)*0,60*0,70

43,40280

(15,25+1,03+2,33+8,05+1,23+4,95)*0,60*0,70 13,79280

14 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 217,88800 711,00 154 918,37

ŽB pasy - bednění (dl * v * p) : 

(23,68+12,37+12,26+2,70+5,31+2,03+6,40+5,30+25,47+1
,47+6,35)*0,80*2

165,34400

(15,25+1,03+2,33+8,05+1,23+4,95)*0,80*2 52,54400

15 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 217,88800 143,50 31 266,93

Zavibrování pilot, nadstavování pilot, dodávka pilot.

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně dodávky betonu a kamene.
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

16 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 
505)

t 8,57900 60 390,00 518 085,81

17 275311611R00 Beton základových patek prokládaný kamenem C 16/20 m3 0,76800 3 310,00 2 542,08

ŽB patky - podklad (dl * š * v * p) : 

(1,60*0,80)*0,15*3 0,57600

(0,80*0,80)*0,15*2 0,19200

18 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 2,26800 3 435,00 7 790,58

(1,40*0,60)*0,70*3 1,76400

(0,60*0,60)*0,70*2 0,50400

19 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 18,83000 712,00 13 406,96

ŽB patky - bednění (dl * v * p) : 

(1,40*2+0,60*2)*0,70*3 8,40000

(2,60*2+2,45*2)*0,70 7,07000

(0,60*2+0,60*2)*0,70*2 3,36000

20 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 18,83000 143,50 2 702,11

21 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 
505)

t 0,34000 60 390,00 20 532,60

22 564112220R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.20 cm m2 606,82200 158,50 96 181,29

ŽB pasy - podsyp (dl * š * v) : 

(23,68+12,37+12,26+2,70+5,31+2,03+6,40+5,30+25,47+1
,47+6,35)*0,90

93,00600

(15,25+1,03+2,33+8,05+1,23+4,95)*0,90 29,55600

ŽB deska - podsyp (pl * v) : 

(484,26) 484,26000

23 273320050RAC Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění výztuž 
150 kg/m3, štěrkopískový polštář 25 cm

m3 72,63900 15 370,00 1 116 461,43

(484,26)*0,15 72,63900

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 423 262,65
24 311231632R00 Zdivo nosné z tvarovek Profiblok broušených tl. 240 mm m2 14,63750 2 060,00 30 153,25

Zdivo - vnitřní stěna (dl * v) - (stavební otvory) : 

2.NP - chodba : 

(1,50)*3,25 4,87500

-(1,50*2,15) -3,22500

3.NP - chodba : 

(1,50)*3,25 4,87500

-(1,50*2,15) -3,22500

4.NP - chodba : 

(1,50)*3,25 4,87500

-(1,50*2,15) -3,22500

5.NP - BYT 5.2 : 

(3,51)*3,25 11,40750

-(0,80*2,15) -1,72000

25 311231633R00 Zdivo nosné z tvarovek Profiblok broušených tl. 300 mm m2 772,25200 2 515,00 1 942 213,78

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

Zdivo  - obvodová stěna, atika (dl * v) - (stavební otvory) : 

2.NP : 

(6,25+6,35+6,54+5,10+6,41+0,61)*3,25 : 101,59500

-((2,70*2,60*2)+(1,00*2,60)) : -16,64000

3.NP : 

(3,75+3,46+6,37+7,75+1,31+5,39+12,76+2,70+6,81+15,2
5+16,08)*2,75 : 

224,48250

-
((2,70*2,10*4)+(1,00*2,10*3)+(1,50*2,10*2)+(2,50*2,10*2)
+(2,25*2,10)) : 

-50,50500

4.NP : 

(3,72+3,46+6,37+7,75+1,31+5,39+13,06+2,70+6,81+7,18
+7,60+7,87)*2,75 : 

201,35500

-
((2,70*2,10*4)+(1,00*2,10*3)+(1,50*2,10*2)+(2,50*2,10*2)
+(2,25*2,10)) : 

-50,50500

5.NP : 

(1,78+10,70+9,32+10,67+2,70+6,81+7,20+4,53+4,55+5,4
2+6,06+7,86)*3,25 : 

252,20000

-
((2,50*2,62*5)+(1,50*2,62)+(3,47*2,62)+(2,70*2,62)+(2,75*
2,62)) : 

-60,05040

atika : 

(77,26)*0,65 : 

772,252 772,25200

26 311232133R00 Zdivo z cihel Klinker děrovaných, jednostranně spárované, 
tl. 250 mm

m2 366,07000 5 070,00 1 855 974,90

Zdivo - vnitřní stěna, akustická (dl * v) - (stavební otvory) : 

3.NP : 

BYT 3.3/BYT 3.4 : 

(6,10)*2,75 : 16,77500

BYT 3.2/BYT 3.3 : 

(6,10)*2,75 : 16,77500

chodba/byty : 

(20,40+0,93+5,60)*2,75 : 74,05750

-(1,00*2,15*4) : -8,60000

chodba/byty : 

(13,40+1,29+2,96)*2,75 : 48,53750

-(1,00*2,15) : -2,15000

chodba/BYT 3.5 : 

(1,50)*2,75 : 4,12500

-(1,00*2,15) : -2,15000

Mezisoučet : 

4.NP : 

BYT 4.3/BYT 4.4 : 

(6,10)*2,75 : 16,77500

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

BYT 4.3/BYT 4.2 : 

(6,10)*2,75 : 16,77500

BYT 4.2/BYT 4.1 : 

(6,14)*2,75 : 16,88500

-(1,00*2,15*4) : 

chodba/byty : 

(20,40+0,93+5,60)*2,75 : 74,05750

-(1,00*2,15*4) : 

chodba/byty : 

(13,40)*2,75 : 36,85000

-(1,00*2,15) : -2,15000

chodba/BYT 4.5 : 

(1,50)*2,75 : 4,12500

-(1,00*2,15) : -2,15000

Mezisoučet : 

5.NP : 

(10,32+0,92+5,60+1,75+1,52+4,32)*3,25 : 79,39750

-(1,10*2,15*2) : -4,73000

Mezisoučet : 

366,07 366,07000

27 317121026R00 Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 
1800 mm

kus 1,00000 160,00 160,00

28 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 7,58312 5 100,00 38 673,91

ŽB sloupy - beton (dl * š * v) : 

1.NP : 

S1.1 : 

(0,50*0,30)*3,25 0,48750

S1.2 : 

(0,50*0,30)*3,25 0,48750

S1.3 : 

(0,50*0,30)*3,25 0,48750

S1.4 : 

(0,60*0,25)*2,75 0,41250

S1.5 : 

(0,60*0,25)*2,75 0,41250

S1.6 : 

(0,60*0,25)*2,75 0,41250

S1.7 : 

(0,45*0,25)*3,25 0,36563

S1.8 : 

(0,40*0,25)*4,86 0,48600

S1.9 : 

(0,25*0,25)*3,25 0,20313

2.NP : 

S2.1 : 

(0,60*0,25)*3,27 0,49050

S2.2 : 
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

(0,60*0,25)*3,27 0,49050

S2.3 : 

(0,60*0,25)*3,27 0,49050

3.NP : 

S3.1 : 

(0,60*0,25)*2,77 0,41550

S3.2 : 

(0,60*0,25)*2,77 0,41550

4.NP : 

S4.1 : 

(0,60*0,25)*2,77 0,41550

S4.2 : 

(0,60*0,25)*2,77 0,41550

5.NP : 

S5.1 : 

(0,25*0,25)*3,27 0,20438

S5.2 : 

(0,60*0,25)*3,27 0,49050

29 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 87,98300 1 838,00 161 712,75

ŽB sloupy - bednění (dl * v) : 

1.NP : 

S1.9 : 

(0,25*4)*3,25 3,25000

5.NP : 

S5.1 : 

(0,25*4)*3,27 3,27000

ŽB sloupy - bednění (dl * v) : 

1.NP : 

S1.1 : 

(0,50*2+0,30*2)*3,25 5,20000

S1.2 : 

(0,50*2+0,30*2)*3,25 5,20000

S1.3 : 

(0,50*2+0,30*2)*3,25 5,20000

S1.4 : 

(0,60*2+0,25*2)*2,75 4,67500

S1.5 : 

(0,60*2+0,25*2)*2,75 4,67500

S1.6 : 

(0,60*2+0,25*2)*2,75 4,67500

S1.7 : 

(0,45*2+0,25*2)*3,25 4,55000

(0,40*2+0,25*2)*4,86 6,31800

S1.8 : 

2.NP : 

S2.1 : 
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

(0,60*2+0,25*2)*3,25 5,52500

S2.2 : 

(0,60*2+0,25*2)*3,25 5,52500

S2.3 : 

(0,60*2+0,25*2)*3,25 5,52500

3.NP : 

S3.1 : 

(0,60*2+0,25*2)*2,77 4,70900

S3.2 : 

(0,60*2+0,25*2)*2,77 4,70900

4.NP : 

S4.1 : 

(0,60*2+0,25*2)*2,77 4,70900

S4.2 : 

(0,60*2+0,25*2)*2,77 4,70900

5.NP : 

S5.2 : 

(0,60*2+0,25*2)*3,27 5,55900

30 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 87,98300 154,50 13 593,37

31 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli B500B (10 505) t 1,51800 64 460,00 97 850,28

32 341321610R00 Beton nosných stěn železový C 30/37 m3 212,00600 4 495,00 952 966,97

ŽB stěna - výtahová šachta, beton (dl * v * š) - (stavební 
otvory) : 

(1,80+2,45+1,80)*17,73*0,20 : 

-(1,23*2,21)*5*0,20 : 

-(1,23*2,21)*1*0,20 : 

Mezisoučet : 

viz PD: D.1.2.109 - D.1.2.113 : 

ŽB stěna  - beton (dl * v * š) - (stavební otvory) : 

1.NP : 

W1.1 : 

(17,40)*3,25*0,30 : 

W1.2 : 

(16,60)*3,25*0,25 : 

W1.3 : 

(10,60)*3,25*0,30 : 

-(1,90*2,00)*0,30 : 

W1.4 : 

(3,06)*3,25*0,30 : 

W1.5 : 

(4,71)*3,25*0,30 : 

W1.6 : 

(1,69)*3,25*0,30 : 

-(1,39*2,50)*0,30 : 

W1.6 : 

(2,56)*3,25*0,25 : 

W1.7 : 
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

(6,41)*3,25*0,30 : 

W1.8 : 

(4,79)*3,25*0,30 : 

W1.9 : 

(4,74)*3,25*0,30 : 

W1.10 : 

(5,18)*3,25*0,25 : 

W1.11 : 

(7,6)*3,25*0,25 : 

-(1,00*2,15)*0,25 : 

W1.11 : 

(0,75)*3,25*0,35 : 

W1.12 : 

(2,07)*2,73*0,30 : 

W1.13 : 

(2,65)*3,25*0,25 : 

-(0,90*2,15*2)*0,25 : 

ŽB stěna pod hliníkovými lamely : 

(11,31)*1,20*0,30 : 

Mezisoučet : 

2.NP : 

W2.1 : 

(5,31)*3,27*0,30 : 

-(2,70*2,60)*0,30 : 

W2.2 : 

(6,12)*3,27*0,25 : 

W2.3 : 

(6,42)*3,27*0,25 : 

W2.4 : 

(6,42)*3,27*0,25 : 

W2.5 : 

(3,35)*3,27*0,25 : 

-(1,00*2,15)*0,25 : 

W2.6 : 

(17,08)*3,27*0,25 : 

-(1,00*2,15*2)*0,25 : 

W2.7 : 

(17,72)*3,27*0,25 : 

W2.8 : 

(1,09)*3,27*0,30 : 

W2.9 : 

(2,07)*3,27*0,30 : 

W2.10 : 

(6,34)*3,27*0,30 : 

W2.11 : 

(2,34)*3,27*0,30 : 

W2.12 : 
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

(6,1)*3,27*0,30 : 

W2.13 : 

(4,45)*3,27*0,30 : 

-(1,10*2,15)*0,30 : 

W2.13 : 

(2,082)*3,27*0,25 : 

W2.14 : 

(5,01)*3,27*0,30 : 

Mezisoučet : 

3.NP : 

W3.1 : 

(4,45)*2,77*0,30 : 

-(2,50*2,10)*0,30 : 

W3.2 : 

(2,65)*2,77*0,30 : 

-(1,50*2,10)*0,30 : 

W3.3 : 

(4,20)*2,77*0,30 : 

-(0,90*2,14)*0,30 : 

W3.4 : 

(2,45)*2,77*0,30 : 

W3.5 : 

(2,00)*2,77*0,30 : 

W3.6 : 

(8,10)*2,77*0,30 : 

W3.7 : 

(7,6)*2,77*0,30 : 

Mezisoučet : 

W4.1 : 

(4,45)*2,77*0,30 : 

-(2,50*2,10)*0,30 : 

W4.2 : 

(2,65)*2,77*0,30 : 

-(1,50*2,10)*0,30 : 

W4.3 : 

(4,20)*2,77*0,30 : 

-(0,90*2,14)*0,30 : 

W4.4 : 

(2,45)*2,77*0,30 : 

W4.5 : 

(2,00)*2,77*0,30 : 

W4.6 : 

(1,97)*2,77*0,30 : 

Mezisoučet : 

212,006 212,00600

33 341351105R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 1 571,04648 667,00 1 047 888,00
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

ŽB stěna - výtahová šachta, bednění (dl * v * p) - (stavební 
otvory) : 

(1,80+2,45+1,80)*17,73*2 214,53300

-(1,23*2,21)*5*2 -27,18300

-(1,23*2,21)*1*2 -5,43660

ŽB stěna  - beton (dl * v * p) - (stavební otvory) : 

1.NP : 

W1.1 : 

(17,40)*3,25*2 113,10000

W1.2 : 

(16,60)*3,25*2 107,90000

W1.3 : 

(10,60)*3,25*2 68,90000

-(1,90*2,00)*2 -7,60000

W1.4 : 

(3,06)*3,25*2 19,89000

W1.5 : 

(4,71)*3,25*2 30,61500

W1.6 : 

(1,69)*3,25*2 10,98500

-(1,39*2,50)*2 -6,95000

W1.6 : 

(2,56)*3,25*2 16,64000

W1.7 : 

(6,41)*3,25*2 41,66500

W1.8 : 

(4,79)*3,25*2 31,13500

W1.9 : 

(4,74)*3,25*2 30,81000

W1.10 : 

(5,18)*3,25*2 33,67000

W1.11 : 

(7,6)*3,25*2 49,40000

-(1,00*2,15)*2 -4,30000

W1.11 : 

(0,75)*3,25*2 4,87500

W1.12 : 

(2,07)*2,73*2 11,30220

W1.13 : 

(2,65)*3,25*2 17,22500

-(0,90*2,15*2)*2 -7,74000

ŽB stěna pod hliníkovými lamely : 

(11,31)*1,20*2 27,14400

2.NP : 

W2.1 : 

(5,31)*3,27*2 34,72740

-(2,70*2,60)*2 -14,04000
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

W2.2 : 

(6,12)*3,27*2 40,02480

W2.3 : 

(6,42)*3,27*2 41,98680

W2.4 : 

(6,42)*3,27*2 41,98680

W2.5 : 

(3,35)*3,27*2 21,90900

-(1,00*2,15)*2 -4,30000

W2.6 : 

(17,08)*3,27*2 111,70320

-(1,00*2,15*2)*2 -8,60000

W2.7 : 

(17,72)*3,27*2 115,88880

W2.8 : 

(1,09)*3,27*2 7,12860

W2.9 : 

(2,07)*3,27*2 13,53780

W2.10 : 

(6,34)*3,27*2 41,46360

W2.11 : 

(2,34)*3,27*2 15,30360

W2.12 : 

(6,1)*3,27*2 39,89400

W2.13 : 

(4,45)*3,27*2 29,10300

-(1,10*2,15)*2 -4,73000

W2.13 : 

(2,082)*3,27*2 13,61628

W2.14 : 

(5,01)*3,27*2 32,76540

3.NP : 

W3.1 : 

(4,45)*2,77*2 24,65300

-(2,50*2,10)*2 -10,50000

W3.2 : 

(2,65)*2,77*2 14,68100

-(1,50*2,10)*2 -6,30000

W3.3 : 

(4,20)*2,77*2 23,26800

-(0,90*2,14)*2 -3,85200

W3.4 : 

(2,45)*2,77*2 13,57300

W3.5 : 

(2,00)*2,77*2 11,08000

W3.6 : 

(8,10)*2,77*2 44,87400

Stránka 10 z 44Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

W3.7 : 

(7,6)*2,77*2 42,10400

W4.1 : 

(4,45)*2,77*2 24,65300

-(2,50*2,10)*2 -10,50000

W4.2 : 

(2,65)*2,77*2 14,68100

-(1,50*2,10)*2 -6,30000

W4.3 : 

(4,20)*2,77*2 23,26800

-(0,90*2,14)*2 -3,85200

W4.4 : 

(2,45)*2,77*2 13,57300

W4.5 : 

(2,00)*2,77*2 11,08000

W4.6 : 

(1,97)*2,77*2 10,91380

34 341351106R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 1 571,04648 298,50 468 957,37

35 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli B500B (10 505) t 31,80100 63 310,00 2 013 321,31

(ŽB_stěna_obj)*(150,00/1000) : 

31,801 31,80100

36 342241113R00 Příčky z tvárnic Profiblok na maltu MVC, tl.115 mm m2 756,89350 1 212,00 917 354,92

Příčka (dl * v) - (stavební otvory) : 

1.NP : 

(6,16+2,00)*3,25 26,52000

-(1,00*2,15*2) -4,30000

(10,10+2,46)*3,25 40,82000

-(2,03*2,55) -5,17650

2.NP : 

BYT 2.1 : 

(6,35+2,38+0,60)*3,25 30,32250

-((0,90*2,15)+(0,80*2,15)) -3,65500

BYT 2.2 : 

(6,25+2,38+0,60)*3,25 29,99750

-((0,90*2,15)+(0,80*2,15)) -3,65500

BYT 2.3 : 

(4,61+2,76+1,50)*3,25 28,82750

-((0,90*2,15)+(0,80*2,15)+(1,00*2,15)) -5,80500

společné prostory : 

(2,40)*3,25 7,80000

(6,86)*3,25 22,29500

-(0,90*2,15*3) -5,80500

(2,97)*3,25 9,65250

-(0,90*2,15) -1,93500

(3,07)*3,25 9,97750

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

(2,96)*3,25 9,62000

(3,07)*3,25 9,97750

3.NP : 

BYT 3.1 : 

(5,09+2,11)*2,75 19,80000

-((0,90*2,15)+(0,80*2,15)) -3,65500

BYT 3.2 : 

(5,16+2,12)*2,75 20,02000

-((0,90*2,15)+(0,80*2,15)) -3,65500

BYT 3.3 : 

(6,35+0,60+2,37)*2,75 25,63000

-((0,90*2,15)+(0,80*2,15)) -3,65500

BYT 3.4 : 

(6,12+7,41+3,55+2,37)*2,75 53,48750

-((0,90*2,15*2)+(0,80*2,15)) -5,59000

BYT 3.5 : 

(4,19+7,61+2,79+4,68)*2,75 52,99250

-((0,90*2,15*2)+(0,80*2,15*2)) -7,31000

BYT 3.6 : 

(1,59+3,51+4,03+0,59+1,06+4,40)*2,75 41,74500

-((0,80*2,15*2)+(0,90*2,15)) -5,37500

4.NP : 

BYT 4.1 : 

(5,10+1,60)*2,75 18,42500

-((0,90*2,15)+(0,80*2,15)) -3,65500

BYT 4.2 : 

(5,15+2,12)*2,75 19,99250

-((0,90*2,15)+(0,80*2,15)) -3,65500

BYT 4.3 : 

(6,35+2,37+0,60)*2,75 25,63000

-((0,90*2,15)+(0,80*2,15)) -3,65500

BYT 4.4 : 

(6,12+7,40+2,37+3,55)*2,75 53,46000

-((0,90*2,15*2)+(0,80*2,15)) -5,59000

BYT 4.5 : 

(3,51+1,59+2,22+2,97+0,59)*2,75 29,92000

-((0,90*2,15)+(0,80*2,15*2)) -5,37500

BYT 4.6 : 

(7,60+4,19+2,7+4,69)*2,75 52,74500

-((0,90*2,15*2)+(0,80*2,15*2)) -7,31000

5.NP : 

BYT 5.1 : 195,10

(7,49+12,80+3,09+3,70+5,87+2,01+2,18)*3,25 120,70500

-((0,90*2,15*6)+(0,80*2,15)) -13,33000

BYT 5.2 : 

(6,93+5,30+2,62+4,04+3,37+2,51+5,00)*3,25 96,75250

-((0,80*2,15*3)+(0,90*2,15*2)) -9,03000
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

mezi terasama : 

(4,38)*2,50 10,95000

37 342248154R00 Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm m2 59,97650 1 320,00 79 168,98

1.NP : (6,23+4,40)*3,25 34,54750

-(5,10*2,20) -11,22000

(2,08)*3,25 6,76000

 2.NP : (6,15)*4,86 29,88900

38 342248171R00 Příčky POROTHERM 11,5 AKU Profi, tl. 115 mm m2 206,94750 1 399,00 289 519,55

2.NP : (1,60)*3,25 5,20000

(2,53)*3,25 8,22250

(1,59)*3,25 5,16750

(1,60)*3,25 5,20000

(1,75)*3,25 5,68750

(1,55)*3,25 5,03750

(3,62)*3,25 11,76500

(1,98)*3,25 6,43500

3.NP : (1,60)*2,75 4,40000

(1,60)*2,75 4,40000

(1,53)*2,75 4,20750

(2,30)*2,75 6,32500

(1,59)*2,75 4,37250

(1,34)*2,75 3,68500

(1,52)*2,75 4,18000

(3,30)*2,75 9,07500

4.NP : (1,60)*2,75 4,40000

(1,60)*2,75 4,40000

(2,53)*2,75 6,95750

(2,61)*2,75 7,17750

(1,60)*2,75 4,40000

(1,35)*2,75 3,71250

(1,53)*2,75 4,20750

(3,30)*2,75 9,07500

5.NP : (2,30)*3,25 7,47500

(2,54)*3,25 8,25500

(2,77)*3,25 9,00250

(2,35)*3,25 7,63750

(5,26)*3,25 17,09500

(6,09)*3,25 19,79250

39 346275111R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm m2 391,26500 793,00 310 273,15

Přizdívka z pórobetonových tvárnic (dl * v) : 

2.NP : 

BYT 2.1 : 

(9,61)*3,25 31,23250

BYT 2.2 : 

(9,61)*3,25 31,23250

BYT 2.3 : 

(6,25)*3,25 20,31250
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S: 23

O: 11
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

m.2.0.03 : 

(6,12)*3,25 19,89000

3.NP : 

BYT 3.1 : 

(7,67)*2,75 21,09250

BYT 3.2 : 

(8,49)*2,75 23,34750

BYT 3.3 : 

(13,41)*2,75 36,87750

BYT 3.4 : 

(5,75)*2,75 15,81250

BYT 3.5 : 

(6,94)*2,75 19,08500

BYT 3.6 : 

(6,80)*2,75 18,70000

m.3.01 : 

(1,40)*2,75 3,85000

4.NP : 

BYT 4.1 : 

(7,67)*2,75 21,09250

BYT 4.2 : 

(13,15)*2,75 36,16250

BYT 4.3 : 

(13,39)*2,75 36,82250

BYT 4.4 : 

(5,75)*2,75 15,81250

BYT 4.5 : 

(5,50)*2,75 15,12500

BYT 4.6 : 

(5,97)*2,75 16,41750

m.4.0.01 : 

(1,40)*2,75 3,85000

5.NP : 

m.5.0.01 : 

(1,40)*3,25 4,55000

40 346275113R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm m2 95,02750 1 024,00 97 308,16

Přizdívka z pórobetonových tvárnic (dl * v) : 

BYT 2.1 : 

(1,35)*3,25 4,38750

BYT 2.2 : 

(1,35)*3,25 4,38750

BYT 2.3 : 

(1,73)*3,25 5,62250

BYT 3.1 : 

(2,68)*2,75 7,37000

BYT 3.2 : 

(7,67)*2,75 21,09250
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S: 23

O: 11
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

BYT 3.3 : 

(1,37)*2,75 3,76750

BYT 3.4 : 

(1,34)*2,75 3,68500

BYT 3.6 : 

(3,35)*2,75 9,21250

BYT 4.1 : 

(3,84)*2,75 10,56000

BYT 4.2 : 

(2,18)*2,75 5,99500

BYT 4.3 : 

(1,38)*2,75 3,79500

BYT 4.4 : 

(1,34)*2,75 3,68500

BYT 4.6 : 

(4,17)*2,75 11,46750

41 593407951R Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 1250 x 70 x 
238 mm

kus 18,00000 701,00 12 618,00

42 593407951R Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 1250 x 70 x 
238 mm

kus 12,00000 701,00 8 412,00

43 593407953R Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 1750 x 70 x 
238 mm

kus 3,00000 1 058,00 3 174,00

44 593407953R Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 1750 x 70 x 
238 mm

kus 12,00000 1 058,00 12 696,00

45 593407956R Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 2500 x 70 x 
238 mm

kus 4,00000 1 973,00 7 892,00

46 593407957R Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 2750 x 70 x 
238 mm

kus 12,00000 2 115,00 25 380,00

47 593407958R Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 3000 x 70 x 
238 mm

kus 16,00000 2 250,00 36 000,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 363 255,21
48 411321616R00 Stropy deskové ze železobetonu C 35/45 m3 509,66500 4 335,00 2 209 397,78

ŽB stropní konstrukce - beton (pl * v) - (pl otvorů) : 

strop nad 1.NP : 

(437,71-13,25-4,41)*0,25 : 105,01250

strop nad 2.NP : 

(516,06-11,11-4,41)*0,25 : 125,13500

strop nad 3.NP : 

(466,96-10,75-4,41)*0,25 : 112,95000

strop nad 4.NP : 

(453,91-10,37-4,41)*0,25 : 109,78250

strop nad 5.NP = střešní konstrukce : 

(286,52-4,41-(2,00*1,30))*0,20 : 55,90200

strop výtahové šachty : 

(2,45*1,80)*0,20 : 0,88200

509,665 509,66500

49 411351211R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 5kPa m2 2 095,44000 1 175,00 2 462 142,00

ŽB stropní konstrukce - beton (pl * v) - (pl otvorů) : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

strop nad 1.NP : (437,71-13,25-4,41) 420,05000

strop nad 2.NP : (516,06-11,11-4,41) 500,54000

strop nad 3.NP : (466,96-10,75-4,41) 451,80000

strop nad 4.NP : (453,91-10,37-4,41) 439,13000

strop nad 5.NP = střešní konstrukce : (286,52-4,41-
(2,00*1,30))

279,51000

strop výtahové šachty : (2,45*1,80) 4,41000

50 411351212R00 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 5kPa m2 2 095,44000 280,00 586 723,20

ŽB stropní konstrukce - beton (pl * v) - (pl otvorů) : 

strop nad 1.NP : (437,71-13,25-4,41) 420,05000

strop nad 2.NP : (516,06-11,11-4,41) 500,54000

strop nad 3.NP : (466,96-10,75-4,41) 451,80000

strop nad 4.NP : (453,91-10,37-4,41) 439,13000

strop nad 5.NP = střešní konstrukce : (286,52-4,41-
(2,00*1,30))

279,51000

strop výtahové šachty : (2,45*1,80) 4,41000

51 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) t 76,45000 63 810,00 4 878 274,50

(ŽB_strop_obj)*(150,00/1000) : 

76,45 76,45000

52 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 50,55210 4 195,00 212 066,06

ŽB průvlaky - beton (dl * š * v * p) : 

1.NP : 

P1.1 : 

(19,00)*0,35*0,30 1,99500

P1.2 : 

(21,00)*0,60*0,30 3,78000

P1.3 : 

(11,60)*0,35*0,30 1,21800

P1.4 : 

(11,60)*0,35*0,30 1,21800

P1.5 : 

(11,60)*0,35*0,30 1,21800

P1.6 : 

(8,17)*0,30*0,30 0,73530

P1.7 : 

(14,00)*0,30*1,19 4,99800

P1.8 : 

(20,80)*0,30*1,17 7,30080

2.NP : 

P2.1 : 

(3,45)*0,30*0,25*4 1,03500

P2.2 : 

(3,20)*0,30*0,25 0,24000

P2.3 : 

(3,20)*0,30*0,25 0,24000

P2.4 : 

(14,56)*0,30*0,25 1,09200

P2.5 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

(41,00)*0,30*0,42 5,16600

P2.6 : 

(16,00)*0,30*0,42 2,01600

P2.7 : 

(3,00)*0,30*0,42 0,37800

P2.8 : 

(3,00)*0,30*0,25 0,22500

3.NP : 

P3.1 : 

(18,20)*0,30*0,92 5,02320

P3.2 : 

(11,20)*0,30*0,67 2,25120

P3.3 : 

(8,50)*0,30*0,42 1,07100

P3.4 : 

(7,10)*0,30*0,92 1,95960

4.NP : 

P4.1 : 

(3,20)*0,30*0,25*4 0,96000

P4.2 : 

(7,10)*0,30*0,90 1,91700

P4.3 - P4.7 : 

(40,60)*0,30*0,25 3,04500

5.NP : 

P5.1 : 

(8,10)*0,30*0,25 0,60750

P5.3 : 

(7,10)*0,30*0,25 0,53250

P5.4 : 

(4,40)*0,30*0,25 0,33000

53 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 414,19900 784,00 324 732,02

ŽB průvlaky - bednění  : 

bednění boků (dl * v * p stran * p) : 

bednění zespodu (dl * š * p) : 

1.NP : 

P1.1 : 

(19,00)*0,30*2 11,40000

(19,00)*0,35 6,65000

P1.2 : 

(21,00)*0,30*2 12,60000

(21,00)*0,60 12,60000

P1.3 : 

(11,60)*0,30*2 6,96000

(11,60)*0,35 4,06000

P1.4 : 

(11,60)*0,30*2 6,96000

(11,60)*0,35 4,06000
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

P1.5 : 

(11,60)*0,30*2 6,96000

(11,60)*0,35 4,06000

P1.6 : 

(8,17)*0,30*2 4,90200

(8,17)*0,30 2,45100

P1.7 : 

(14,00)*1,19*2 33,32000

(14,00)*0,30 4,20000

P1.8 : 

(20,80)*1,17*2 48,67200

(20,80)*0,30 6,24000

2.NP : 

P2.1 : 

(3,45)*0,25*2*4 6,90000

(3,45)*0,30*4 4,14000

P2.2 : 

(3,20)*0,25*2 1,60000

(3,20)*0,30 0,96000

P2.3 : 

(3,20)*0,25*2 1,60000

(3,20)*0,30 0,96000

P2.4 : 

(14,56)*0,25*2 7,28000

(14,56)*0,30 4,36800

P2.5 : 

(41,00)*0,42*2 34,44000

(41,00)*0,30 12,30000

P2.6 : 

(16,00)*0,42*2 13,44000

(16,00)*0,30 4,80000

P2.7 : 

(3,00)*0,30*0,42 0,37800

(3,00)*0,30*0,42 0,37800

P2.8 : 

(3,00)*0,25*2 1,50000

(3,00)*0,30 0,90000

3.NP : 

P3.1 : 

(18,20)*0,92*2 33,48800

(18,20)*0,30 5,46000

P3.2 : 

(11,20)*0,67*2 15,00800

(11,20)*0,30 3,36000

P3.3 : 

(8,50)*0,42*2 7,14000

(8,50)*0,30 2,55000
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

P3.4 : 

(7,10)*0,92*2 13,06400

(7,10)*0,30 2,13000

4.NP : 

P4.1 : 

(3,20)*0,25*4 3,20000

(3,20)*0,30*4 3,84000

P4.2 : 

(7,10)*0,90*2 12,78000

(7,10)*0,30 2,13000

P4.3 - P4.7 : 

(40,60)*0,25 10,15000

(40,60)*0,30 12,18000

5.NP : 

P5.1 : 

(8,10)*0,25*2 4,05000

(8,10)*0,30 2,43000

P5.3 : 

(7,10)*0,25*2 3,55000

(7,10)*0,30 2,13000

P5.4 : 

(4,40)*0,25*2 2,20000

(4,40)*0,30 1,32000

54 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 414,19900 304,50 126 123,60

55 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505) t 7,58300 74 350,00 563 796,05

Díl: 43 Schodiště 454 392,52
56 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 m3 11,30000 5 590,00 63 167,00

ŽB schodiště - beton (předpokládaný obj) : 

schodiště vč. mezipodesty z 1.NP - 2.NP : 

(1,00)+(6,60*0,20)+(1,00) 3,32000

schodiště vč. mezipodesty z 2.NP - 3.NP : 

(1,00)+(3,30*0,20)+(1,00) 2,66000

schodiště vč. mezipodesty z 3.NP - 4.NP : 

(1,00)+(3,30*0,20)+(1,00) 2,66000

schodiště vč. mezipodesty z 4.NP - 5.NP : 

(1,00)+(3,30*0,20)+(1,00) 2,66000

57 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z 
oceli (10 505)

t 1,69500 77 430,00 131 243,85

58 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 60,50000 3 510,00 212 355,00

ŽB schodiště - bednění (předpokládaná pl) : 

schodiště vč. mezipodesty z 1.NP - 2.NP : 

(3,50+1,00+1,00)+(6,60)+(3,50+1,00+1,00) 17,60000

schodiště vč. mezipodesty z 2.NP - 3.NP : 

(3,50+1,00+1,00)+(3,30)+(3,50+1,00+1,00) 14,30000

schodiště vč. mezipodesty z 3.NP - 4.NP : 

(3,50+1,00+1,00)+(3,30)+(3,50+1,00+1,00) 14,30000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

schodiště vč. mezipodesty z 4.NP - 5.NP : 

(3,50+1,00+1,00)+(3,30)+(3,50+1,00+1,00) 14,30000

59 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění m2 60,50000 170,50 10 315,25

60 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 15,87720 2 230,00 35 406,16

ŽB schodiště - bednění stupňů (dl * v * p) : 

schodiště z 1.NP - 2.NP : 

(1,20)*0,1867*9 2,01636

(1,20)*0,1923*9 2,07684

schodiště z 2.NP - 3.NP : 

(1,20)*0,1676*10 2,01120

(1,20)*0,1676*11 2,21232

schodiště z 3.NP - 4.NP : 

(1,20)*0,1678*9 1,81224

(1,20)*0,1678*9 1,81224

schodiště z 4.NP - 5.NP : 

(1,20)*0,164*10 1,96800

(1,20)*0,164*10 1,96800

61 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 15,87720 120,00 1 905,26

Díl: 5 Komunikace 89 796,00
62 584921121RT2 Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm včetně 

panelu IZD 35/10  300/100/15
m2 58,00000 1 442,00 83 636,00

63 583426831R Kamenivo drcené 16/32 Hrabůvka, OLK t 10,00000 616,00 6 160,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 880 211,73
64 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 3 333,70874 564,00 1 880 211,73

Díl: 711 Izolace proti vodě 568 412,51
65 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem
m2 484,26000 13,80 6 682,79

66 711112001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 
asfaltovým penetračním nátěr

m2 102,40000 29,10 2 979,84

67 711132311R00 Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně 
uchycení a těsnění

m2 153,60000 250,50 38 476,80

(102,40)*1,50 153,60000

68 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením

m2 968,52000 125,00 121 065,00

484,26*2 968,52000

69 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením

m2 204,80000 148,00 30 310,40

102,4*2 204,80000

70 11163230R Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER l     205,33100 48,60 9 979,09

586,66*0,35 'Přepočtené koeficientem množství : 

586,66*0,35 205,33100

71 62842051R Pás asfaltový modifikovaný MULTIPLEX AGG4, 
natavovací

m2 1 349,31800 266,00 358 918,59

1173,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 

- osazení silničních panelů.

Včetně:

- kameniva frakce 0 - 32 mm,

- rozprostření podkladu,
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S: 23

O: 11

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

1173,32*1,15 1 349,31800

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 749 200,90
72 712311101R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 

penetračním nátěrem
m2 514,77000 13,80 7 103,83

střecha A : 

261,09 261,09000

strecha B : 

243,9 243,90000

střecha C : 

9,78 9,78000

73 712341559R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými 
pásy, přitavení celoplošně

m2 514,77000 124,00 63 831,48

74 712361701R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, položenou 
volně

m2 504,99000 95,30 48 125,55

261,09 261,09000

243,9 243,90000

75 712391171R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní 
textilií

m2 261,09000 54,50 14 229,41

76 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 
textilií

m2 270,87000 70,30 19 042,16

261,09 261,09000

9,78 9,78000

77 712811101R00 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 
povlaku, asfaltový penetrační nátěr

m2 82,43400 18,00 1 483,81

(74,94)*(0,65+0,45) 82,43400

78 712831101R00 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 
povlaku, asfaltové pásy na sucho

m2 53,95680 18,00 971,22

(74,94)*(0,27+0,45) 53,95680

79 712841559R00 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 
povlaku, asfaltové pásy přitavením

m2 82,43400 168,50 13 890,13

80 712871801RT1 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 
povlaku, fólie , položená volně 1 vrstva - folie ve 
specifikaci

m2 53,95680 196,50 10 602,51

(74,94)*(0,27+0,45) 53,95680

81 713141326R00 Montáž tepelné izolace střech do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na 
kotvy

m2 514,77000 367,00 188 920,59

82 11163230R1 Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER kg 209,02140 48,60 10 158,44

597,204*0,35 'Přepočtené koeficientem množství : 

597,204*0,35 209,02140

83 283220012R Fólie izolační z PVC-P DEKPLAN 76, tl. 1,5 mm m2 614,84170 360,50 221 650,43

558,947*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

558,947*1,1 614,84170

84 62842051R Pás asfaltový modifikovaný MULTIPLEX AGG4, 
natavovací

m2 686,78460 266,00 182 684,70

597,204*1,15 : 

597,204*1,15 686,78460

85 63151581R Deska střešní minerální ISOVER LAM 50 2000 x 360 x 
100 mm

m2 570,00000 662,00 377 340,00

86 63151586R Deska střešní minerální ISOVER LAM 50 2000 x 360 x 
150 mm

m2 570,00000 993,00 566 010,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bytový dům Boskovice ružové náměstí (cv)

Stavební část

Stavební část

87 693650451R Geotextilie netkaná TS 20 -125 g/m2, PP, role 2 x 250 m m2 346,55170 13,60 4 713,10

315,047*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

315,047*1,1 346,55170

88 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP m2 297,95700 61,90 18 443,54

270,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

270,87*1,1 297,95700

Díl: VN Vedlejší náklady 1 543 318,53
89 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 128 609,88 128 609,88

90 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 385 829,63 385 829,63

91 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 257 219,75 257 219,75

92 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 128 609,88 128 609,88

93 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 643 049,39 643 049,39

Díl: ON Ostatní náklady 964 574,08
94 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 160 762,35 160 762,35

95 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 803 811,73 803 811,73

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto 
průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – 
inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební 
průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / 
munice / výbušnin apod.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro 
provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí 
požadavků objednatele.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v 
rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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