

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	RD Rozvadovice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Michaela Neubauerová		
Projektant	Martin Procháška		
Zhotovitel			
Zpracoval	Martin Procháška		
Rozpočet číslo		Dne	
		24.05.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 120 786,53	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	576 047,96	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	657 890,80	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	242 247,10	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		2 596 972,39	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 2 596 972,39			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	2 596 972,39	545 364,20
				Cena s DPH 3 142 336,59			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			