

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Zdar nad Sázavou	JKSO	
Název objektu	Zelený park	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12.05.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
25 290	5 031,16	706	180 223,74	2 350	54 143,81

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	67 139 200,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	2,00%	2 470 640,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,50%	617 660,00
3	PSV	Dodávky	41 725 500,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,50%	617 660,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	14 667 300,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		123 532 000,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		3 705 960,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		127 237 960,00
Objednatel				24	DPH 14,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z 127 237 960,00		26 719 971,60
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		153 957 931,60
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky zadavatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00