

# ROZPOČET

Stavba: Zdar nad Sázavou

Objekt: Zelený Park

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 12.5.2013

| P.Č.  | KCN | Kód položky | Popis                              | MJ      | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka              | Montáž      | Cena celkem          | Hmotnost celkem |
|---|-----|-------------|------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3           | 4                                  | 5       | 6               | 7               | 8                    | 9           | 10                   | 11              |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>              |     |             |                                    |         |                 |                 | <b>67 139 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67 139 200,00</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>1 Zemní práce</b>                        |     |             |                                    |         |                 |                 | <b>5 134 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 134 800,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 1   | R   | 1           | Zemní práce                        | komplet | 1,000           | 5 134 800,00    | 5 134 800,00         | 0,00        | 5 134 800,00         | 0,000           |
| <b>2 Zakládání</b>                          |     |             |                                    |         |                 |                 | <b>5 157 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 157 400,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 2   | R   | 2           | Zakládání                          | komplet | 1,000           | 5 157 400,00    | 5 157 400,00         | 0,00        | 5 157 400,00         | 0,000           |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>      |     |             |                                    |         |                 |                 | <b>26 123 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 123 000,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 3   | R   | 3           | Svislé a kompletní konstrukce      | komplet | 1,000           | 26 123 000,00   | 26 123 000,00        | 0,00        | 26 123 000,00        | 0,000           |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b>               |     |             |                                    |         |                 |                 | <b>18 530 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 530 200,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 4   | R   | 4           | Vodorovné konstrukce               | komplet | 1,000           | 18 530 200,00   | 18 530 200,00        | 0,00        | 18 530 200,00        | 0,000           |
| <b>6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>   |     |             |                                    |         |                 |                 | <b>7 390 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 390 100,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 5   | R   | 6           | Úpravy povrchu, podlahy, osazení   | komplet | 1,000           | 7 390 100,00    | 7 390 100,00         | 0,00        | 7 390 100,00         | 0,000           |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |             |                                    |         |                 |                 | <b>1 452 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 452 800,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 6   | R   | 9           | Ostatní konstrukce a práce-bourání | komplet | 1,000           | 1 452 800,00    | 1 452 800,00         | 0,00        | 1 452 800,00         | 0,000           |
| <b>99 Přesun hmot</b>                       |     |             |                                    |         |                 |                 | <b>3 350 900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 350 900,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 7   | R   | 99          | Přesun hmot                        | komplet | 1,000           | 3 350 900,00    | 3 350 900,00         | 0,00        | 3 350 900,00         | 0,000           |
| <b>PSV Konstrukce a práce PSV</b>           |     |             |                                    |         |                 |                 | <b>41 725 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 725 500,00</b> | <b>0,000</b>    |

| P.Č.   | KCN | Kód položky | Popis                                 | MJ      | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka             | Montáž      | Cena celkem         | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1  | 2   | 3           | 4                                     | 5       | 6               | 7               | 8                   | 9           | 10                  | 11              |
| <b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b> |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>2 921 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 921 900,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 8  | R   | 711         | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | komplet | 1,000           | 2 921 900,00    | 2 921 900,00        | 0,00        | 2 921 900,00        | 0,000           |
| <b>712 Povlakové krytiny</b>                     |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>3 947 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 947 000,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 9  | R   | 712         | Povlakové krytiny                     | komplet | 1,000           | 3 947 000,00    | 3 947 000,00        | 0,00        | 3 947 000,00        | 0,000           |
| <b>713 Izolace tepelné</b>                       |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>2 172 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 172 000,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 10   | R   | 713         | Izolace tepelné                       | komplet | 1,000           | 2 172 000,00    | 2 172 000,00        | 0,00        | 2 172 000,00        | 0,000           |
| <b>721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>   |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>1 476 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 476 800,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 11   | R   | 721         | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   | komplet | 1,000           | 1 476 800,00    | 1 476 800,00        | 0,00        | 1 476 800,00        | 0,000           |
| <b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>      |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>3 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 100 000,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 12   | R   | 722         | Zdravotechnika - vnitřní vodovod      | komplet | 1,000           | 3 100 000,00    | 3 100 000,00        | 0,00        | 3 100 000,00        | 0,000           |
| <b>723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>     |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>511 900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>511 900,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 13   | R   | 723         | Zdravotechnika - vnitřní plynovod     | komplet | 1,000           | 511 900,00      | 511 900,00          | 0,00        | 511 900,00          | 0,000           |
| <b>725 Zdravotechnika - zařízení - předměty</b>  |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>1 050 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 050 600,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 14   | R   | 725         | Zdravotechnika - zařízení - předměty  | komplet | 1,000           | 1 050 600,00    | 1 050 600,00        | 0,00        | 1 050 600,00        | 0,000           |
| <b>733 Ústřední vytápění - potrubí</b>           |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>1 215 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 215 000,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 15   | R   | 733         | Ústřední vytápění - potrubí           | komplet | 1,000           | 1 215 000,00    | 1 215 000,00        | 0,00        | 1 215 000,00        | 0,000           |
| <b>734 Ústřední vytápění - armatury</b>          |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>720 100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>720 100,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 16   | R   | 734         | Ústřední vytápění - armatury          | komplet | 1,000           | 720 100,00      | 720 100,00          | 0,00        | 720 100,00          | 0,000           |
| <b>735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>     |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>2 407 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 407 100,00</b> | <b>0,000</b>    |

| P.Č.   | KCN | Kód položky | Popis                                 | MJ      | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka             | Montáž      | Cena celkem         | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1  | 2   | 3           | 4                                     | 5       | 6               | 7               | 8                   | 9           | 10                  | 11              |
| 17   | R   | 735         | Ústřední vytápění - otopná tělesa     | komplet | 1,000           | 2 407 100,00    | 2 407 100,00        | 0,00        | 2 407 100,00        | 0,000           |
| <b>762 Konstrukce tesařské</b>                   |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>420 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>420 200,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 18   | R   | 762         | Konstrukce tesařské                   | komplet | 1,000           | 420 200,00      | 420 200,00          | 0,00        | 420 200,00          | 0,000           |
| <b>764 Konstrukce klempířské</b>                 |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>1 948 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 948 700,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 19   | R   | 764         | Konstrukce klempířské                 | komplet | 1,000           | 1 948 700,00    | 1 948 700,00        | 0,00        | 1 948 700,00        | 0,000           |
| <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                 |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>6 210 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 210 100,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 20   | R   | 766         | Konstrukce truhlářské                 | komplet | 1,000           | 6 210 100,00    | 6 210 100,00        | 0,00        | 6 210 100,00        | 0,000           |
| <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                 |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>3 795 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 795 000,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 21   | R   | 767         | Konstrukce zámečnické                 | komplet | 1,000           | 3 795 000,00    | 3 795 000,00        | 0,00        | 3 795 000,00        | 0,000           |
| <b>771 Podlahy z dlaždic</b>                     |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>3 113 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 113 500,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 22   | R   | 771         | Podlahy z dlaždic                     | komplet | 1,000           | 3 113 500,00    | 3 113 500,00        | 0,00        | 3 113 500,00        | 0,000           |
| <b>776 Podlahy povlakové</b>                     |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>1 166 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 166 100,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 23   | R   | 776         | Podlahy povlakové                     | komplet | 1,000           | 1 166 100,00    | 1 166 100,00        | 0,00        | 1 166 100,00        | 0,000           |
| <b>777 Podlahy lité</b>                          |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>2 648 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 648 200,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 24   | R   | 777         | Podlahy lité                          | komplet | 1,000           | 2 648 200,00    | 2 648 200,00        | 0,00        | 2 648 200,00        | 0,000           |
| <b>781 Dokončovací práce - obklady keramické</b> |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>1 759 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 759 000,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 25   | R   | 781         | Dokončovací práce - obklady keramické | komplet | 1,000           | 1 759 000,00    | 1 759 000,00        | 0,00        | 1 759 000,00        | 0,000           |
| <b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>            |     |             |                                       |         |                 |                 | <b>159 100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>159 100,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 26   | R   | 783         | Dokončovací práce - nátěry            | komplet | 1,000           | 159 100,00      | 159 100,00          | 0,00        | 159 100,00          | 0,000           |

| P.Č.   | KCN | Kód položky | Popis                               | MJ      | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka                      | Montáž             | Cena celkem                  | Hmotnost celkem     |
|--|-----|-------------|-------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| 1  | 2   | 3           | 4                                   | 5       | 6               | 7               | 8                            | 9                  | 10                           | 11                  |
| <b>784      Dokončovací práce - malby</b>            |     |             |                                     |         |                 |                 | <b>983 200,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>983 200,00</b>            | <b>0,000</b>        |
| 27   | R   | 784         | Dokončovací práce - malby           | komplet | 1,000           | 983 200,00      | 983 200,00                   | 0,00               | 983 200,00                   | 0,000               |
| <b>MON      Montážní práce a dodávky</b>             |     |             |                                     |         |                 |                 | <b>14 667 300,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>14 667 300,00</b>         | <b>0,000</b>        |
| <b>21-M      Elektromontáže</b>                      |     |             |                                     |         |                 |                 | <b>10 120 100,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>10 120 100,00</b>         | <b>0,000</b>        |
| 28   | R   | 21-M        | Elektromontáže                      | komplet | 1,000           | 10 120 100,00   | 10 120 100,00                | 0,00               | 10 120 100,00                | 0,000               |
| <b>22-M      Montáže oznam. a zabezp. zařízení</b>   |     |             |                                     |         |                 |                 | <b>625 000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>625 000,00</b>            | <b>0,000</b>        |
| 29   | R   | 22-M        | Montáže oznam. a zabezp. zařízení   | komplet | 1,000           | 625 000,00      | 625 000,00                   | 0,00               | 625 000,00                   | 0,000               |
| <b>24-M      Montáže vzduchotechnických zařízení</b> |     |             |                                     |         |                 |                 | <b>3 922 200,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3 922 200,00</b>          | <b>0,000</b>        |
| 30   | R   | 24-M        | Montáže vzduchotechnických zařízení | komplet | 1,000           | 3 922 200,00    | 3 922 200,00                 | 0,00               | 3 922 200,00                 | 0,000               |
| <b><u>Celkem</u></b>                                 |     |             |                                     |         |                 |                 | <b><u>123 532 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>123 532 000,00</u></b> | <b><u>0,000</u></b> |